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Roboty w zakresie ksztattowania terenu;

Roboty inzynieryjne i budowlane;

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog;

Roboty w zakresie budowy drég;

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Adres obiektu budowlanego:

Droga gminna wewnetrzna

Miejscowosé: Tuczna

Dziatki nr: 3409 obreb Tuczna, gm. TUCZNA

Gmina: Tuczna
Powiat: Bialski

Wojewddztwo: lubelskie
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Plan orientacyjny

0+272 Kolorem czerwonym oznaczono,

droge przeznaczong do przebudowy
\ 0+000

Ah
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1.2. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: ,,Przebudowa drogi
wewnetrznej w m. Tuczna od km 0+000 do km 0+272”.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | — opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajagcymi na prowadzenie robét budowlanych dla zadania pn.
»,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Tuczna od km 0+000 do km 0+272”

Etap Il — wykonanie robdt budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia rob6t budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa lubelskiego, w powiecie
bialskim, gminie Tuczna.

Zakres planowanej inwestycji na drodze wewnetrznej zaczyna sie od krawedzi dziatki
drogowej nr 3410. Koniec zakresu opracowania stanowi granica pasa drogowego dziatki nr
485/2 w km 0+272. Catkowita dtugos¢ drogi gminnej wewnetrznej objetej opracowaniem
dokumentacji projektowej oraz przeznaczonej do przebudowy wynosi 0,272 km.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym decyzji srodowiskowej i pozwolenia
wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,
zgtoszenia robdét budowlanych badz decyzji ZRiD.

Uzyskanie odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 2020 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pozn. zm.) Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.
Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze sSwiadczeniami nie
bedgcymi robotami budowlanym.

W ramach prowadzonej przebudowy Wykonawca zapewni :

a) Nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw, oraz decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, pozwolenia wodnoprawnego,

b) Nadzér nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkéw matej architektury,

c¢) Nadzor archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego.

d) Nadzdr autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa.

e) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegdtowy zakres robét jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.
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1.2.1. Stanistniejacy

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Tuczna w Powiecie Bialskim,
woj. lubelskie. W ukfadzie sieci drogowej stuzy do obstugi komunikacyjnej mieszkancow
sgsiadujacej zabudowy, oraz ruchu lokalnego.

Uzytkowany pas drogowy jest zmienny i wynosi od 6,0 m do 6,5 m. W pasie drogowym
usytuowana jest jezdnia o nawierzchni ttuczniowej o $r. gr. 12 cm o szerokosci od 3,5 m do
4,0 m, pobocza sg zawezone na catej dtugosci brak jest chodnika.

Woda odprowadzana powierzchniowo na pola oraz sgsiednie drogi.
Lokalnie brak miejsca na poszerzenia jezdni.

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robét budowlanych

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé
w szczegoblnosci nastepujgce elementy:

v’ Projektowana przebudowa drogi gminnej wewnetrznej przebiega¢ bedzie po
istniejgcym sladzie wskazanym na zatagczonym planie orientacyjnym.

v’ Jezdnia wymaga poszerzenia do 4,0 m, z uwzglednieniem poszerzern na tukach
poziomych.

v’ Poszerzenia wymagac bedg réwniez pobocza ziemne na catym odcinku.

v’ Istniejgcy system odwodnienia powierzchniowego pozostaje utrzymany.

v’ Z uwagi na obustronnie zabudowany teren, droga wymaga wprowadzenia elementéw
BRD, z uzupetnieniem oznakowanie pionowego i poziomego, projekt nalezy wykonaé
zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg standardéw dla tej drogi.

v Dokona¢ inwentaryzacji i wycinki kolidujgcych z inwestycja drzew;

v/ Wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drég i obiektéw inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypdw wraz z umocnieniem
skarp;

v’ Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzen konstrukcji
jezdni. Wymaga sie sprawdzenia warunku mrozoodpornosci dla konstrukcji KR1.

v' Uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r ( Dz. U.2016r. poz.
124 z pdzniejszymi zmianami)

v Uzgodnienia z zarzadcami drdg publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowac
ww. zobowigzania;

v' Wykonaé podziaty dziatek zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym projektem
zagospodarowania (o ile zajdzie potrzeba);

v Dokonaé regulacji prawnej istniejgcych dziatek w pasie drogowym (o ile zajdzie
potrzeba);
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v' Wznowié/ustali¢/wydzieli¢ granice pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych
w ramach projektowanej Inwestycji;

Podczas projektowania nalezy uwzgledniaé¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw
pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan
technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia
i planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i
pomiarow wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,
- zapisami niniejszego PFU,

- ogllnodostepnymi  materiatami, = dokumentami min. Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, danymi z oSrodkow geodezyjnych,

- danymi dot. terenéw zalewowych,
- STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdét okreslone w PFU i przedmiocie
zamowienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzadzania projektéw budowlanego i wykonawczego
mogg ulec zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedg skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyjg¢ zasady i warunki podane w Ustawie
o drogach publicznych z dnia 25 czerwca 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)

Ustawie z dnia 15 lipca 2020 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U. Nr
63, poz. 735) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie .

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie
mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego oraz, w razie koniecznosci Raportu oddziatywania na srodowisko,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
oraz umowy, nie beda powodowaty zmiany warto$ci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji robdt budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowaé orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktdorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg
tozsame i mogg byé uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytgcza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére dostepne
sg w siedzibie Zamawiajgcego.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ koniecznos¢ wyburzenia budynkéw
mieszkalnych, chyba ze autorskie rozwigzanie projektowe bedzie tego wymagac.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddéw realizacja
inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkaricdw pobliskich budynkdw oraz bedzie czasowo
wptywac¢ na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedgq miaty charakter
krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robdt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii.
W przypadku nowych odcinkéw drég nalezy postuzyé sie pikietazem roboczym dowigzujac
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go do istniejgcego pikietazu drogowego w miejscach wtgczenia do istniejgcego ukfadu
drogowego.

Zaktadane efekty:

poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego

poprawa stanu technicznego oraz parametrow przebudowanej drogi
- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow

- mozliwos¢ tworzenia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i na
potrzeby prowadzenia dziatalnos$ci gospodarcze; .

1.4. Opis stanu istniejacego odcinka objetego zadaniem
Poczatek trasy projektowanej drogi wewnetrznej zaczyna sie od krawedzi dziatki drogowej nr

3410.

Droga ta na catym odcinku posiada nawierzchnie ttuczniowg szerokosci 3,5 — 4,0 m. W km
0+238 wystepuje skrzyzowanie typu T z drogg gminng o nawierzchni ttuczniowej, konczy sie
w km 0+272 skrzyzowaniem czterowlotowym.

Catkowita dtugos¢ drogi do przebudowy wynosi 0,272 km, wraz z przygotowaniem
dokumentacji projektowe;j.

Droga usytuowana jest w terenie réwninnym. Stan nawierzchni drogi okreslono jako ,zty” ze
wzgledu na liczne ubytki w nawierzchni jak i wystepujgce nieréwnosci w przekrojach
poprzecznych oraz profilu podtuznym.

Istniejgce skrzyzowania wymagajg przebudowy zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U.2016 r. poz. 124 z pbdzniejszymi zmianami)

W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej, jak rdwniez na terenie przylegtym
wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg w postaci:

- sieci elektroenergetycznych,

- sieci teletechnicznych,

- sieci wodociggowej,

W wyniku planowanej przebudowy mogg nastgpic¢ potrzeby lokalnej przebudowy tych linii
kolidujace z rozwigzaniami drogowymi.
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2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i skale robét.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w RMTiGM w sprawie warunkdéw, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi
zmianami)

Przyjete parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi gminne;j

- Dtugos¢ odcinka ok. 0,272 km

- klasa drogi — wewnetrzna

- grupa no$nosci podtoza G3

- obcigzenie ruchem — 100 kN/o$

- kategoria ruchu—KR 1

- konstrukcja nawierzchni: podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm grub. 20 cm,
nawierzchnia bitumiczna grub. 4 cm

- predkos¢ projektowa — Vp -40 km/h (obszar zabudowany)

- liczba jezdni -1

- liczba paséw ruchu jezdni — 2

- szerokos¢ jezdni 4,0 m

- przekrdj jednostronny — pochylenie 2%

- szerokos¢ poboczy 0,75 m dla przebudowy drogi

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza gruntowego
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie zaprojektowaé konstrukcje
nawierzchni jezdni, poszerzed nasypow korpusu drogowego, budowy i przebudowy
przepustow.

3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zatozone
spadki podtuzne oraz poprzeczne z wyprowadzeniem woéd poza droge, a nastepnie do
istniejgcych ciekdw. Wody opadowe 2z czesci jezdni i pobocza po obu stronach
odprowadzane bedg na tereny przylegte.

3.2. Elementy wyposaienia

Elementami wyposazenia drogi powiatowej s3:

3.2.1. Chodniki

Nie przewiduje sie budowy chodnika.

3.2.2. Pobocza utwardzone kruszywem
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Wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej, w przekroju szlakowym po obu stronach nalezy
przewidzie¢ pobocze umocnione kruszywem o szerokosci min. 0,75 m. W przypadku
wystepowania elementéw brd lub elementéw odwodnienia, budowy barier drogowych
szerokos¢ pobocza nalezy odpowiednio zwiekszyé.

3.2.3. Rowy przydrozne

Nie przewiduje sie budowy rowéw przydroznych ze wzgledu na ograniczong szerokos¢ pasa
drogowego.

3.2.4. Scieki trojkgtne, S$cieki skarpowe, Scieki korytkowe, kaskady betonowe,
odwodhnienie liniowe

Nie przewiduje sie budowy Sciekdw.

3.2.5. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypdw, obiektow inzynierskich nalezy
zaprojektowac¢ bariery ochronne. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe rozszerzenie pasa
drogowego (w tym pobocza z kruszywa ) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie
z RMTiIGM w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 .poz.124 z pdzniejszymi zmianami) Rozdziat 4.

3.2.6. Oswietlenie

Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejgcego oswietlenia.

3.2.7. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

3.2.8. Skrzyzowania

Planowana trasa krzyzuje sie z drogami gminnymi. Zakres prac w obrebie skrzyzowan bedzie
obejmowat:

- korekte geometrii skrzyzowan,
- dostosowaniu promieni fukdw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do

aktualnych przepiséw

3.2.9. Przebudowa i budowa zjazdow

Na rozbudowywanym odcinku drogi powiatowej nie przewiduje sie przebudowy zjazdéw
indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do regulacji wysokosciowej wszystkich istniejgcych
zjazdow.
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3.2.10. Przepusty drogowe
Nie przewiduje sie montazu przepustéw drogowych.
3.2.11. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi

Nie przewiduje sie ukfadania rur na zjazdach oraz w miejscach wystepowania drég
bocznych.

3.2.12 Systemy i urzqdzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

Nie przewiduje sie montazu urzadzen BRD.

3.2.13. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonac:

- projekt docelowej organizacji ruchu,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez
organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz oznakowania zgodnie
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po
zakoniczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych znakow
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego
nalezy uzywac¢ wytfacznie znakdw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdw i innych
materiatow uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, Zatgcznik nr 1).

Nie planuje sie wykonania oznakowania poziomego.
3.2.14 Urzqdzenia ochrony srodowiska

W celu ochrony srodowiska przed ucigzliwoscig drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy
projektowaniu drogi zasady i warunki okreslone w rozporzadzeniu dot. warunkéw
technicznych dla drég oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach.

Urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska powinny byé usytuowane w pasie drogowym
zgodnie z warunkami wynikajgcym z ww. rozporzadzenia oraz przepiséw odrebnych.
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Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie
budowlanym z uwzglednieniem postanowied zawartych w Ogdlnych i szczegdtowych
Warunkach Kontraktu, nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowa¢ w sposdb zapewniajacy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczajgcy do min. mozliwos$é
zanieczyszczenia Srodowiska.

Badania i oceny zwigzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na srodowisko powinny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi okreslenia rodzajéw inwestycji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszyé stan
Srodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na $rodowisko
tych inwestycji.

3.2.15. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

3.2.16. Pasy zieleni izolacyjnej

Pas zieleni moze by¢ elementem pasa drogowego, jezeli petni funkcje estetyczne lub
zwigzane z ochrong s$rodowiska. Zielen w pasie drogowym nie powinna zagrazaé
bezpieczenstwu uczestnikdw ruchu, ogranicza¢ wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi
oraz utrudnia¢ utrzymania drogi. Pasy zieleni powinny by¢ zgodne z wymaganiami
rozporzadzenia dot. warunkdow technicznych dla drég.

3.2.17. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) .

Na drodze mozna umieszczac urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie witasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednig normg lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobéw niepodlegajacych
certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczeristwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:
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- optycznego prowadzenia ruchu,

- wskazania pikietazu drogi,

- oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,

- zabezpieczenia ruchu pojazddw i pieszych,

- poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

- zamykania drég dla ruchu,

- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

3.2.18.Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana
i niezwiqzana z drogq.

Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektéw
i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym
budowa.

3.2.19. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych.
Cieki wodne ani rowy melioracyjne nie wystepuja.
3.2.20. Sieci wodociggowe

Wodociag zlokalizowany jest czesciowo na dziatkach prywatnych. Przejscia poprzeczne pod
projektowang drogg zaprojektowano w rurach ochronnych. Nalezy zachowaé minimalne
przykrycie rurociggdw wynoszace 1,6 m. W miejscach wyniktych kolizji wodociggu
z projektowang przebudowa drogi, dokumentacje i przebudowe wykona¢ w oparciu o
wydane warunki techniczne Administratora tej sieci.

3.2.21. Sieci gazowe

W rejonie planowanej przebudowy nie znajdujg sie sieci gazowe wymagajace przebudow lub
zabezpieczen.

3.2.22. Kanalizacja sanitarna

W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna. W rejonie planowanej
przebudowy nie znajdujg sie sieci kanalizacji sanitarnej wymagajgce przebuddéw lub
zabezpieczen.

3.2.23. Sieci elektroenergetyczne

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drogi gminnej przez Zamawiajgcego, nalezy
zlokalizowa¢ kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych,
inwentaryzacji otrzymanych od gestoréw sieci oraz wizji w terenie.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemodw
energetycznych PGE Dystrybucja S.A.

3.2.24. Sieci telekomunikacyjne
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Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drogi przez Zamawiajgcego, nalezy zlokalizowac
kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji
otrzymanych od gestoréw sieci oraz wizji w terenie.

Catos¢ prac powinna byé wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratoréw tej sieci.
3.2.25. Oswietlenie drogi

Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejgcego oswietlenia.

3.2.26. Kanat technologiczny

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie kanatu technologicznego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Jezeli bedzie mozliwe, nalezy uzyska¢ odstepstwo od budowy kanatu
technologicznego.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujace
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét
budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robét
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie
whniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego
rozwigzania projektowego. Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkow

technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie

Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca
powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe (ewentualnie
decyzji ZRiD) a przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Dokumentacja techniczna przebudowy drogi.

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogdlne:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU
i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.
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Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe ewentualnie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, realizacje robot oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do
izby inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

Opracowania projektowe powinny byé wykonane 2z odpowiednig szczegdtowoscia
(dokfadnoscig). Odpowiednia szczegdétowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektéw wchodzgcych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia
,odpowiednia szczegdétowos¢” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,
jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwoleid powinny
przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego w szczegdlnosci:

v’ zapewni¢ czytelno$é, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,
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v’ czes$é opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujaca

v’ jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

v ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

v’ cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe na odwrocie ktérej
bedzie spis tresci,

v" rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

v’ kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem
osoby opracowujacej,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadidw, a dla pozostatych
opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji,

W zaleznosci od Zrddta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.
W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposdéb wymagany przez dany
program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru cze$ciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng
szate graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowaé nadzér
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzgdzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do:

v opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
v niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnieri w dokumentacji projektowe;j.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym
prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od
niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem,

Wykonawca nie bedzie modgt przystgpi¢ do odpowiednich robdét bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;j,

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodza
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autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach

Zamowienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych, bez

odrebnej zgody Wykonawcy oraz dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez

zadnych ograniczen czasowych i ilosSciowych w zakresie:rozporzadzania opracowaniami

projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w

tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich

kopii:
v

v

innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich cze$ci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie

do uwzglednienia nastepujgcych wymagan:

a)

b)

c)

d)

f)

Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejacym pasem drogowym nalezy
uzyskaé na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzn. zm.),

Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) niezbedny do
utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robdét, Wykonawca pozyska witasnym
staraniem,

Zaznacza sie, ze projektujac linie rozgraniczajgce teren inwestycji Wykonawca
wskazuje réwnoczesnie linie podziatu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in.
rzeczywisty przebieg istniejgcych ciekdw wodnych w $wietle obowigzujacych
(szczegodtowych) przepisdw prawnych.

Projekt linii rozgraniczajgcych teren inwestycji winien uzyska¢ zatwierdzenie
Zamawiajgcego,

Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposéb zapewniajacy ciggltosé
przejazdu podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
drogi oraz znajdujacych sie w jej ciggu obiektéw inzynierskich,

Sporzadzenia dokumentacji geodezyjno — prawnej do nabycia praw do
nieruchomosci przeznaczonych pod inwestycje, majgcej stanowi¢ zatgcznik do
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wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w
niezbednej ilosci egzemplarzy — min 5 egz., ktéra powinna zawiera¢ m.in.:

mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,

zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana uzytkéw na tp)

mapy i wykazy synchronizacyjne,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w catosci,

dokumenty wtasnosci — Akty Wtasnos$ci Ziemi, postanowienia sgdowe, akty notarialne
(kopie w 1 egz. — do weryfikacji badania stanéw prawnych przejmowanych
nieruchomosci),

ANENENENENEN

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia rdwniez zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujgcych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robédt
powoduje zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa.

- techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzagdzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajagc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagaja kompletnosci
rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wtgczen tacznie z
kompletnoscig informac;ji kierunkowej,

- Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami
istniejgcymi, lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty
inzynierskie oraz przewidzie¢ ekonomiczny czas trwania zajecia ciggow
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajgcego materiaty informacyjne i bedzie
uczestniczyt w konsultacjach spotecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczacej
opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wtadzami
lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji, z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajacego lub
podmiotéw wskazanych przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bedg wspdtpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore

wystgpig w trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych
przedstawicieli.

6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujace
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uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

>

>

prowadzenie robdot w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczernstwa ruchu
drogowego,

oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,
zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdt,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych, ochrona
terenu budowy, materiatéow i urzadzen uzywanych do robét,

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
Zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujacych o zmianie
organizacji ruchu,

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepisbw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich jest dozwolone wyfacznie
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
whniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych,

zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas
realizacji inwestycji,

ochrona znajdujgcych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych, minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkarcéw,
stosowanie sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$
i innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnied w tym zakresie,

przestrzeganie przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robdét tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw a w razie potrzeby
zabezpieczenia nadzoru saperskiego,

znajomosc i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich
zmian), wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw,

str. 22



regulamindéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktdre sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

» przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét,

» odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdéw pod obiekty budowlane,

» oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét
nalezy do Wykonawcy robét,

» zabezpieczenie wszelkich obiektdw zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

» Jednocze$nie nalezy odtworzyé/przenies¢ ujawnione w ewidencji punkty graniczne,
ktore w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.

» Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatgcznikiem do
zmiany uzytkdw w ewidencji gruntéw,

7. Ogolne wtasciwosci funkconalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewnié¢ lub wskazaé alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendw przylegtych, a takze zapewnic dostep
do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia
zabezpieczajgce przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie
ogranicza¢ dostepnosci drogi.

7.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwiqzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i
usterek budowany odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej
opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
PFU i obowigzujagcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na
podstawie niniejszego PFU oraz dokumentow, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie
wybudowana droga odpowiadaé bedzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach,
do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

v'  bezpieczenistwa konstrukcji, bezpieczefAstwa pozarowego, bezpieczeristwa
uzytkowania,

v' odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

v/ usuwania wody opadowej i odpaddw,
v" mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego, warunkéw bezpieczeristwa i

higieny pracy,
v" ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
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v'ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

v' odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,
v’ poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw 0sdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

v' warunkow bezpieczefstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie
budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robét. Zamawiajagcy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa
drogowego. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w
teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow
czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikow terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i
oznakowanie robdt zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych na
wiasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot ich elementéow. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu
istniejgcego na wtasny koszt.

7.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja wykazywata:
v’ skrdcenie czasu przejazdu samochodéw,

v' podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, polepszenie warunkdw ruchu,
v' zmniejszenie dla mieszkafcdw i $rodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.

A w szczegdlnosci:

Uzyskanie nosnosci jezdni 100 kN/os,

Podniesienie poziomu bezpieczenristwa ruchu wszystkich jego uczestnikéw,
Uporzadkowanie ciggédw komunikacji kotowej poszczegdlnej kategorii pojazdow
i ruchu pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

Zwiekszenie przepustowosci,

Poprawa komfortu jazdy,

TR AR

Zmniejszenie czasu przejazdu.- Ograniczenie predkosci przejazdu poprzez
zastosowanie elementéw BRD

7.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

>
>

8.

Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,
W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne

warunki i wymagania dotyczgce materiatdow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym
PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogélne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obnizania wymagan dla materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji, ograniczania zakreséw realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy
kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych
i Autostrad —wydanie aktualne na dziert opracowania STWiORB,

Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania,
ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane
i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub
wydania poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWiORB
opierajagc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z
nimi badan.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia obejmujacy

warunki projektowania i wykonania poszczegdlnych obiektéw budowlanych odniesione do
charakterystycznych elementéw

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

bedzie nalezato (niezaleznie od danych zatagczonych w czesci informacyjnej PFU):

>

>

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentédw planistycznych gmin, zasobdéw zarzadcéw

i administratoréw obiektow i urzadzen, archiwdéw i innych jednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

Sporzadzenie mapy do celdw projektowych dla potrzeb PB i PW

Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw
i badan terenu i istniejagcych obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez
dokonac¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej
drodze,

pozyskanie dokumentéw witasnosci,
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» Uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych,

» Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID
(o ile zajdzie koniecznos¢), w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji
Srodowiskowej,

» Sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawne;j
niezbednej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje
oraz czasowego korzystania z nieruchomosci,

» Sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (o ile zajdzie koniecznos¢), w tym

skompletowanie wszystkich zatgcznikéw,
» Sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje

obiektéw budowlanych,
» Prowadzenie dziatan promocyjnych, przekazywania informacji dotyczacych
zaawansowania prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja
z odpowiednimi logo
» Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspodtrzednych sytuacyjnych oraz ukfadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,
Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy,

A\

gospodarkg odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewzie¢ zwigzanych,

Sporzadzenie uzupetniajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

VVV VY VW

Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do
obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu i sporzadzenie protokotu podpisanego rowniez przez wiasciciela dziatki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:

» Kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robot
powoduje zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa,

» Techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan
organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wigczen tgcznie z kompletnoscig
informacji kierunkowej,

» Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowe;j
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat
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konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny
czas trwania zajecia ciggdw komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych,

» Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazac
konieczne oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikdow ruchu
i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonalen Iub ograniczen
wptywajgcych na postrzegalnos¢ wszystkich uczestnikédw ruchu przez uczestnikéw
o decydujgcym znaczeniu ruchu,

9. Szczegotowe wymagania wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

9.1. Konstrukcja nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

- trwatosci nawierzchni;
- parametrow uzytkowych;
- bezpieczenistwa ruchu drogowego.
Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ dla ruchu KR1 w oparciu o typowe

konstrukcje zawarte: w zatgczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r -
»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” oraz zataczniku do
zarzadzenia Nr 30 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. —, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
sztywnych”.

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi
gminnej. Konstrukcja musi spetni¢ minimalng grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na wysadziny
zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych”
GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykonaé¢ badania podfoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych umozliwiajgcych dobdr typowych konstrukcji z , Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykona¢ z
uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia
25.09.2014, WT-2 cz. | — zatgcznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz.ll
— zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatgcznik nr 3 do
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zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm krajowych.

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy

obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkdw obnizajgcych lepkosé asfaltu

pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania

granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania $rodkédw obnizajgcych lepkos$é

asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstw nawierzchni nalezy
zawrzed:

w

1. wymodg wykonania warstwy S$cieralnej cata szerokoscig jezdni bez szwu
technologicznego dla przebudowywanego odcinka drogi, w przypadku jesli
wykonywanie warstwy $cieralnej odbywaé sie bedzie potdwkowo, stosowania do
ztgcz technologicznych tasm bitumiczno — kauczukowych lub mas elastomerowych
przeznaczonych do stosowania do ztgcz technologicznych (Zamawiajgcy nie
dopuszcza stosowania do ztgcz technologicznych emulsji asfaltowych),

wymog, aby odbierana warstwa Scieralna byfa jednorodna, bez miejscowych
napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy scieralnej;

wymog szczepnosci miedzywarstwowej;

Grubos¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowg, z tolerancjg okreslong w WT-2 cz. Il — zatacznik do zarzadzenia nr 7
GDDKIA z dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatne;j.

5. Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia Scig¢ (formowanie
skosne podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowg o jednostronnym nachyleniu

jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej

pofozona krawedz boczna powinna pozostac nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz

powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ gorgcym asfaltem w ilosci okreslonej

w WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania

Techniczne. Czynnos¢ tg nalezy wykona¢ zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosé strukturalng

b)

dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa S$cieralna
funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikédw ruchu oraz odcinkowo ograniczenia
hatasu od ruchu pojazdéw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania
dla warstwy scieralnej w zakresie dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie
i Scieranie.

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy S$cieralnej
przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykonaé wymiane
warstwy na odcinku dtugosci 1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy.
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c¢) Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchyled réwnosci poprzecznej

warstwy Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego - zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

9.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementow zagospodarowania pasa

10.

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowaé i wykonac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy zastosowaé folie Il generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo
o $rednicy 60 mm. Znaki o duzej powierzchni nalezy zamontowac¢ na konstrukcjach
wsporczych.

Elementy Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowac i wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowac i
wykonaé w miejscach wysokich nasypdw oraz wszystkich miejscach potencjalnie
niebezpiecznych wymagajgcych zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania
balustrad dla pieszych, nalezy zastosowac bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili
rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor zotty

Roboty ziemne

10.1. Materiaty w wykopie

Materiat wystepujagcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit

podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i potsztywnych powinien charakteryzowaé sie grupg nos$nosci G1. Gdy podtoze nawierzchni

zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzié¢ do grupy nosnosci G1.

10.2. Materiaty do wykonania nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:

11.

12.

wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych 1,2m; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2m,

wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k = 8m/dobe

wskaznik nosnosci CBR > 25%.

Przepusty

Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

12.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,

ekspertyz, pomiardow, badan terenu i istniejgcych obiektdw, urzadzen, jakie wymagane sg do
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prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy
wchodza:

- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz
zakonczone opracowaniem zgodnym z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Zamawiajacy zaktada, ze konieczne bedzie sporzadzenie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej (w ktorej zostang zatagczone wyniki badan geologiczno —
inzynierskich) oraz  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw
budowlanych. W razie potrzeby powinna by¢ sporzagdzona dokumentacja
hydrogeologiczna.

- Badania istniejgcych nawierzchni drogowych pod katem okreslenia potrzeby ich
wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazddw, o ile projekt zaktada ich dalsze
uzytkowanie. Zamawiajagcy wymaga aby powyzsze badania byty wykonane co
najmniej metodg ugiec, jesli zas ze wzgledu na zbyt duze prognozowane natezenia
ruchu metoda ta jest niemozliwa do zastosowania — metodg mechanistyczna.

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzehn naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek.

- Inwentaryzacje istniejgcej zieleni.

- Plany warstwicowe skrzyzowan.

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu
projektu, w ktérym sg one zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne
z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie
prac terenowych, polegajgce m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektow
czasowej organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow przylegtych poses;ji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiarédw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym to sg one wtasnos$cig Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem Ilub kradziezg, powiadomié
odpowiednie wiadze i Inzyniera

i postepowad zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

12.2. Mapy dla potrzeb PB i PW

Mapa do celdw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego
powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych
w czesci informacyjnej PFU.

Zamawiajgcy wymaga aby mapa do celdw projektowych zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkdw, uzgodnien
i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID ,

- Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajacy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektow
zwigzanych,

- Lokalizacje punktow referencyjnych drég,

- Lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drég,

- Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw i placow,

- Oznaczenia Swiatet istniejgcych obiektdw inzynierskich, w szczegdlnosci przepustéw,

- Lokalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- Oznaczenia numerdw wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkédw gruntowych,

- Granice obrebow geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzgdzi mape do celédw projektowych w nastepujgcej formie i liczbie
egzemplarzy:

- 1egz. wwersji papierowej dla Zamawiajgcego
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- 1egz. wwersji elektronicznej dla Zamawiajgcego,
- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania

niezbednych decyzji.

13. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych
13.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajgcy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogdlne rozwigzania
projektowe, ktére powinny byé podstawg prac projektowych prowadzonych przez
Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia
materiatdw wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogdlny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych
w PFU.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zataczonych ogdlnych rozwigzan
projektowych i ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac
projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe badz decyzji ZRID. W szczegdlnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych
w PFU rozwigzan ogdlnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendéw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkoéw zycia ludzi,
- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji srodowiskowej,
- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegdtowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczgcym zmian i uszczegdtowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zataczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

13.2. Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do nie;j.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich
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rodzajéow robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentac;ji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajace rowniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktorych uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a ktére moga mie¢ wpltyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektéw budowlanych. W szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu
budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach,
lokalizacje przejs¢ dla pieszych, przystankéw komunikacji zbiorowej.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbétowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

13.3. Wymagania do opracowan szczegétowych
13.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do nie;j.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich
rodzajéw robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce rowniez na wycince zieleni i rozbidrce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:

- Czesci opisowej,

- Czesci rysunkowej;

2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:
- Opisu technicznego,

- Czesci rysunkowej;

3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
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4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewow),
5. Projekt rozbiérki obiektéw budowlanych.

13.3.2. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

- mapa do celdéw projektowych — 1 egz.

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza — 2
egz.

- materialy do uzyskania pozwolenia na budowe badZ decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej — 1 egz. dla Zamawiajgcego + liczba egzemplarzy
zalezna od liczby organdéw opiniujgcych i uzgadniajgcych, celem uzyskania
niezbednych decyzji,

- materiaty do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny —
2 ezg. + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdéw opiniujgcych i uzgadniajgcych,
celem uzyskania niezbednych decyzji,

- projekt budowlany — 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji

- projekt rozbiorki — 4 egz.

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze
wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.

- projekt wykonawczy — 2 egz.

- projekt statej i czasowej organizacji ruchu— 2 egz.

- przedmiar robot — 1 egz.

- kosztorys inwestorski — 1 egz.

- szczegotowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajgca liczba egzemplarzy
(1 komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

- raport z wyprzedzajgcych badan archeologicznych — 3 egz.

UWAGA !l Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny by¢é opatrzone rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.

Wykonawca przekaze rowniez zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajgcej opinie, uzgodnienia, decyzje
w zatgczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych
egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnied pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w
wersji elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf
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opisy —format .doc i .pdf

tabele — format .x/s, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajgcym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowa.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujgce
elementy opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wykonanie robot budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama
Z wersjg papierowsa )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt rozbiérki — format .pdf, .dwg;

projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektéw podziatu gruntéw z pieczecig potwierdzajaca przyjecie do PODGIK —
format pdf; dokumentacja geodezyjna wraz ze wspotrzednymi punktdw granicznych —

format dwg

projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;
przedmiar robdt — format .doc, .xIs, .pdf;

szczegotowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

13.3.4. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, ewentualnie
inne jezeli bedg konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna by¢
opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami zwigzanymi z dang branzg
projektu. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa
budowlana poszczegdlnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi
dodatkowe projekty, ktére umozliwia prawidtowe wykonanie zamierzonego celu
budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia w/w opracowania o
zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét
budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:
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1. Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy
uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,

2. lIstotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjg zatwierdzajgcg wydang przez zarzadzajgcego ruchem wg wymagan ustawy
z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z
pdzniejszymi zmianami,

4. Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robot i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi.

13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram prac projektowych, nie
pdzniej niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej
niz 2 tygodnie po dacie wydania decyzji zezwalajacej na realizacje zadania z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

» zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
warunkéw umowy,

» mozliwosci Wykonawcy,
» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkad.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

a) poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,
a. kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegdlne elementy

dokumentac;ji projektowej i robét budowlanych,
b. terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa,
b) czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,
C) rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
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W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

14.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktére musi byé zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi
drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i
zmiany oznakowania w czasie trwania robét, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie
robot nalezy do Wykonawcy robét.

14.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjq gruntéow

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledéw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg

a odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane
z korzystaniem za istniejacej infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwigzane
z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacja gruntow ponosi Wykonawca.

14.3. Roboty budowlane
14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowe, decyzjg ZRiD badz inng
decyzjg zezwalajacg na prowadzenie robét oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg
budowlang, a takie zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa
wykonawczg, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w
PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania
takich robét Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej
formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych, ktdérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania dokumentacji
projektowej i ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wifasny koszt. Przy czym za roboty
dodatkowe, ktérych nie mozina byto przewidzieé, o ktérych mowa w ustawie Prawo
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Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.) Wykonawcy przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowej.

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli roboét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym STWIiORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz roboét. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedy uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie
elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzgcych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki

badan materiatow i robot.

14.3.3. Odbior robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi cze$ciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

14.3.3.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt.
Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

14.3.3.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy

i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie ,$wiadectwa przejecia” w zakresie czesci
robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie
z warunkami Kontraktu.

14.3.3.3. Odbiér ostateczny (korncowy) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej
z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje

elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty,
o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez ostatniego Swiadectwa Przejecia.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na prébkach pobranych
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiarow, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWiORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWiORB, Komisja
powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegdlnych obiektdw inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg, ktdra bedzie zawiera¢ wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu szczegdtowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementdw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatacznik
do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to
uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza
bedzie obejmowaé dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robét. Wymaga sie przy tym, zeby
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dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo
rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORSB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORSB,

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badann i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru,
zawierajgca m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia
przez Wykonawce wymagan  dotyczgcych  sprzetu, materiatow, kadry,
harmonogramadw, ilosci i jakoSci wykonanych pomiardéw i badan kontrolnych, jakosci
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
11. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie

z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu
i wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficzne;j.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajgc, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
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14.3.3.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

14.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci

Wykonawca moze wystawiac fakture po zakonczeniu robét i dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robdét Iub etapu
opracowania projektowego).

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego, z dofgczonymi
przejsciowymi Swiadectwami ptatnosci.
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1. Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci (o ile
zajdzie potrzeba) zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych oraz Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane. Koszty odszkodowan za zajete grunty bedzie ponosita Gmina
Tuczna.

Projektowana droga i jej wszystkie elementy bedg miescity sie w projektowanej linii
rozgraniczajacej teren ustalonej decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Linia
rozgraniczajgca teren stanowic¢ bedzie linie podziatu nieruchomosci.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z przebudowa drogi konieczne beda zajecia czasowe
umozliwiajgce wykonanie elementéw zwigzanych z dokonaniem przebudowy istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu, przebudowy drdog innej kategorii oraz z przejsciem przez tereny wod

ptynacych.

W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbedg sie zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. J oraz art. 20a
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych z pdz. Zm., ktdra daje prawo do wejscia na tereny
przylegte w celu wykonania elementow jakimi sg przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu, przebudowa drég innej kategorii, przejscie przez tereny wod ptyngcych i terendw linii
kolejowych.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca
2018 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1175),
4. ,Komentarz do warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i

ich usytuowanie. Cze$é I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000,
5. ,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie. Cze$¢ Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIiA 2002,
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»Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” -
Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1417),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
22012 r. poz. 463),

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643)

10.
11.

14.

15.

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642)

Ustawa z dnia 1 marca 2021r - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.624).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 t.j.).

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.
Na podstawie art.31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien
publicznych  Dz.U.2019.1843 t.j.,, Dz.U.2004.96.959 , Dz.U.2019.1474 i
Dz.U.2004.145.1537)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
(Dz.U.2015.443)
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18.

20.

21.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j.)

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2007.86.579)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji
Srédlagdowych drég wodnych (Dz.U.2002.77.695)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.)

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.2004.130.1389)

24,
25.

26.

28.
29.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt
budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)
Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze. ( Dz.U.2011.163.981)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktdrych
jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagar jakim powinny odpowiada¢
projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2019.1712 )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogdlne)
30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie
szczegbétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem. (Dz.U.2017.784 t.;.)

Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)

Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001r.

w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.2019.393 t.j.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2019.1716)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2019.1696)
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40.

42.

43.
44.

45.

46.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )

41. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2019.1712)

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2015.1936)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2019.1117 t.;.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).

Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania

i uzytkowania drég i obiektéw inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)

47. Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)

48. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)

49.

50.

52.
53.
54,

55.

56.
57.

58.
59.
60.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
(Dz.U.2015.680)

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,,Inzynieria ruchu”, WKt, 1997,

51. ,Wytyczne projektowania drég | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi
ekspresowe) WPD-1”, GDDP 1995,

»Wytyczne projektowania drég lll, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,
»Wytyczne projektowania drég VI i VI klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995,
»Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ | Skrzyzowania zwykte
i skanalizowane”, GDDP 2001,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-
1982.

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ Il Ronda”, GDDP 2001
»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM
Warszawa 2002,

,Przepusty drogowe z elementdow prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
»Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania
zanieczyszczen

w $ciekach drogowych (...)
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61. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

62. PN-91/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

63. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

64. PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

65. PN 89/5-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

66. PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone.

Projektowanie.

71.

67. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

68. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych

69. Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.

70. 1d-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych. W-wa 2005.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

72. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

73. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

74. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

75. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

76. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

77. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustédw deszczowych. Wymagania i badania

78. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

79. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

80. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

81. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

82. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

83. PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $rodowisko

84. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

85. PN-EN 476 Wymagania ogdélne dotyczace elementédw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

86. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;
Wymagania techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

87. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesierit 2001;

88. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

89. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa,
zaakceptowane

i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r
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Wykonawca na biezgco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamodwienia.
Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.

I1. CZESC GRAFICZNA PFU

str. 49



