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Roboty w zakresie ksztattowania terenu;
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Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
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Roboty w zakresie budowy drég;

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej;

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.

Adres obiektu budowlanego:
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Miejscowosé: Tuczna

Dziatka nr: 530 obreb TUCZNA, gm. TUCZNA

Gmina: Tuczna
Powiat: Bialski

Wojewddztwo: lubelskie
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inz. Krzysztof
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Plan orientacyjny
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1.2. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: ,Remont nawierzchni
drogi gminnej nr 101137L Tuczna — dr.pow. 1056L — Sawiniec —dr. 101175L w m. Tuczna”.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | — opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajagcymi na prowadzenie robét budowlanych dla zadania pn.
»Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101137L Tuczna — dr.pow. 1056L — Sawiniec — dr.
101175L w m. Tuczna”

Etap Il — wykonanie robdét budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robét budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa lubelskiego, w powiecie
bialskim, gminie Tuczna.

Zakres planowanej inwestycji na drodze gminnej zaczyna sie skrzyzowaniem typu T z dziatkg
nr 531. W km 0+483,56 zaplanowano koniec remontu ktéry stanowi koniec zakresu
opracowania. Catkowita dtugos¢ drogi gminnej objetej opracowaniem dokumentac;ji
projektowej oraz przeznaczonej do remontu nawierzchni wynosi 0,483 km.

Zakres zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego, pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt budowlanych badz decyzji
ZRiD.

Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mys| Art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 2020 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pozn. zm.) Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepiséow techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukoniczenie.
Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie
bedgcymi robotami budowlanym.

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

a) Nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw, oraz decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, pozwolenia wodnoprawnego,

b) Nadzér nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkéw matej architektury,

c¢) Nadzdr archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego.

d) Nadzdér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa.

e) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

str. 8



Szczegbtowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

1.2.1. Stanistniejacy

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Tuczna na terenie gminy
Tuczna w Powiecie Bialskim, woj. lubelskie. W uktadzie sieci drogowej stuzy do obstugi
komunikacyjnej mieszkaricow sgsiadujgcej zabudowy, oraz ruchu lokalnego.

Uzytkowany pas drogowy jest zmienny i wynosi od 6,0 m do 6,5 m. W pasie drogowym
usytuowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej gr. 3,5 cm o szerokosci od 5,0 m do 5,8
m, pobocza sg zawezone na catej dtugosci brak jest chodnika.

Wody zbierane s3 z istniejgcej jezdni do rowdéw odptywowych lub na pola.

Lokalnie brak miejsca na poszerzenia jezdni.

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robét budowlanych

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé
w szczegdblnosci nastepujgce elementy:

v’ Projektowany remont nawierzchni drogi gminnej przebiega¢ bedzie po istniejgcym
$ladzie wskazanym na zatgczonym planie orientacyjnym.

v’ Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dostosowany bedzie do wymaganych
parametréw technicznych dla drogi klasy L.

v’ Jezdnia nie wymaga poszerzenia,

v' Poszerzenia wymagac bedg pobocza ziemne na catym odcinku.

v’ Istniejgcy system odwodnienia powierzchniowego pozostaje utrzymany.

v’ Z uwagi na obustronnie zabudowany teren, droga wymaga wprowadzenia elementéw
BRD, z uzupetnieniem oznakowanie pionowego i poziomego, projekt nalezy wykonaé
zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg standarddw dla tej drogi.

<

Dokonad inwentaryzacji i wycinki kolidujacych z inwestycja drzew;

v Uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r ( Dz. U.2016r. poz.
124 7 pdzniejszymi zmianami)

v Uzgodnienia z zarzadcami drdg publicznych oraz wtfascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowac
ww. zobowigzania;

v' Wykonaé podziaty dziatek zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym projektem
zagospodarowania (o ile zajdzie potrzeba);

v Dokonaé regulacji prawnej istniejgcych dziatek w pasie drogowym (o ile zajdzie
potrzeba);

v' Wznowié/ustali¢/wydzieli¢ granice pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych

w ramach projektowanej Inwestycji;
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Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
poZniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawié instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia
i planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i
pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,
- zapisami niniejszego PFU,

- ogéblnodostepnymi  materiatami, = dokumentami  min.  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, danymi z osrodkéw geodezyjnych,

- danymi dot. terenéw zalewowych,
- STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie
zamoOwienia sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzadzania projektéw budowlanego i wykonawczego
mogg ulec zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedg skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyjgé¢ zasady i warunki podane w Ustawie
o drogach publicznych z dnia 25 czerwca 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)

Ustawie z dnia 15 lipca 2020 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U. Nr
63, poz. 735) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie .

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie
mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
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Projektu Wykonawczego oraz, w razie koniecznos$ci Raportu oddziatywania na $rodowisko,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
oraz umowy, nie bedg powodowaty zmiany wartos$ci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowaé orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” s3
tozsame i mogg byé uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzisze nie wyfgcza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére dostepne
sq w siedzibie Zamawiajacego.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé konieczno$¢ wyburzenia budynkow
mieszkalnych, chyba ze autorskie rozwigzanie projektowe bedzie tego wymagac.

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddéw
obstugujagcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddéw realizacja
inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkaricdw pobliskich budynkdw oraz bedzie czasowo
wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter
krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktédw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii.
W przypadku nowych odcinkdéw drég nalezy postuzy¢ sie pikietazem roboczym dowigzujac
go do istniejgcego pikietazu drogowego w miejscach wtgczenia do istniejgcego ukfadu
drogowego.

Zaktadane efekty:

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego

- poprawa stanu technicznego oraz parametréw przebudowanej drogi powiatowej
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- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow

-  mozliwos¢ tworzenia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i na
potrzeby prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej .

1.4. Opis stanu istniejacego odcinka objetego zadaniem
Poczatek trasy drogi gminnej nr 101137L Tuczna — dr.pow. 1056L — Sawiniec — dr. 101175L

zaczyna sie na skrzyzowaniu typu T z dziatkg drogowg nr 531.

Odcinek ten ma nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,0 — 5,8 m. Projektowany do remontu
odcinek konczy sie w km 0+483,56 przy dziatce nr 220/5, na tym odcinku posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5 m.

Catkowita dtugosé¢ drogi gminnej do remontu wynosi 0,483 km, wraz z przygotowaniem
dokumentacji projektowej.

Droga usytuowana jest w terenie rowninnym. W pasie drogi brak usytuowanych przepustow.
Stan nawierzchni drogi okreslono jako ,zty” ze wzgledu na liczne ubytki w nawierzchni,
spekania poprzeczne oraz siatkowe jak i wystepujace nierdwnosci w przekrojach
poprzecznych oraz profilu podtuznym.

Istniejgce skrzyzowania wymagajg przebudowy zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U.2016 r. poz. 124 z pbézniejszymi zmianami)

W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej, jak réwniez na terenie przylegtym
wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg w postaci:

- sieci elektroenergetycznych,
- sieci teletechnicznych,

- sieci wodociggowej,

W wyniku planowanej przebudowy i rozbudowy mogg nastgpi¢ potrzeby lokalnej
przebudowy tych linii kolidujgce z rozwigzaniami drogowymi.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i skale robot.
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Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w RMTiGM w sprawie warunkdéw, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi
zmianami)

Przyjete parametry techniczne projektowanej do remontu nawierzchni drogi gminne;j

- Dtugos¢ odcinka ok. 0,483 km

- klasa drogi — gminna (publiczna)

- grupa nos$nosci podtoza G1

- obcigzenie ruchem — 100 kN/o$

- kategoria ruchu—KR 1

- konstrukcja nawierzchni: warstwa wyréwnawcza o $r. grub. 3 cm, warstwa Scieralna
grub. 4 cm

- predkos¢ projektowa — Vp -40 km/h (obszar zabudowany)

- liczba jezdni-1

- liczba paséw ruchu jezdni — 2

- szerokosé jezdni 5,0 m

- przekréj daszkowy — pochylenie 2%

- szerokos¢ poboczy 0,75 m dla remontu drogi

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podfoza gruntowego
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym i na tej podstawie zaprojektowac konstrukcje
nawierzchni jezdni, poszerzed nasypow korpusu drogowego, budowy i przebudowy
przepustow.

3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zatozone
spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem woéd na  pobocza,

a nastepnie do istniejgcych ciekdw. Wody opadowe z czesci jezdni i pobocza po obu stronach
odprowadzane bedg na tereny przylegte.

3.2. Elementy wyposaienia

Elementami wyposazenia drogi powiatowej sa:

3.2.1. Chodniki

Nie przewiduje sie budowy chodnika.

3.2.2. Pobocza utwardzone kruszywem

Wzdtuz remontowanej drogi gminnej, w przekroju szlakowym po obu stronach nalezy
przewidzie¢ pobocze umocnione kruszywem o szerokosci min. 0,75 m. W przypadku
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wystepowania elementéow brd lub elementéw odwodnienia, budowy barier drogowych
szerokos$¢ pobocza nalezy odpowiednio zwiekszyc.

3.2.3. Rowy przydrozne

Wzdtuz planowanej do remontu drogi gminnej brak istniejgcych rowow.

3.2.4. Scieki trojkqtne, $cieki skarpowe, $cieki korytkowe, kaskady betonowe,
odwodhnienie liniowe

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych
elementéw odwodnieniowych.

3.2.5. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypdw, obiektéw inzynierskich nalezy
zaprojektowaé bariery ochronne. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe rozszerzenie pasa
drogowego (w tym pobocza z kruszywa ) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie
z RMTiGM w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 .poz.124 z pdzniejszymi zmianami) Rozdziat 4.

3.2.6. Oswietlenie

Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejgcego oswietlenia.

3.2.7. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

3.2.8. Skrzyzowania

Planowana trasa zaczyna sie wiaczeniem do drogi publicznej. Zakres prac w obrebie
skrzyzowan bedzie obejmowat:

- korekte geometrii skrzyzowan,
- dostosowaniu promieni tukéw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do

aktualnych przepisow

3.2.9. Przebudowa i budowa zjazdow

Na remontowanym odcinku drogi nie przewiduje sie przebudowy i budowy zjazdow
indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.

3.2.10. Przepusty drogowe
Brak przepustow pod korong drogi.

3.2.11. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi
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Nie planuje sie uktadania przepustow pod zjazdami.
3.2.12 Systemy i urzqdzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkich uzytkownikéw przewidziano bariery
ochronne w miejscach wystepowania wysokich nasypoéw zgodnie z warunkami.

3.2.13. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonad:

- projekt docelowej organizacji ruchu,
- projekt tymczasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Projekty organizacji ruchu muszg byé uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez
organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po
zakoniczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych znakow
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego
nalezy uzywac¢ wyfacznie znakdw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdéw i innych
materiatéw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, Zatgcznik nr 1).

Nie planuje sie wykonania oznakowania poziomego.
3.2.14 Urzqdzenia ochrony srodowiska

W celu ochrony srodowiska przed ucigzliwoscig drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy
projektowaniu drogi zasady i warunki okreslone w rozporzadzeniu dot. warunkéw
technicznych dla drég oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach.

Urzadzenia stuigce ochronie srodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym
zgodnie z warunkami wynikajgcym z ww. rozporzadzenia oraz przepiséw odrebnych.

Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie
budowlanym z uwzglednieniem postanowien zawartych w 0godlnych i szczegdtowych
Warunkach Kontraktu, nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowaé¢ w sposéb zapewniajgcy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczajgcy do min. mozliwos$é
zanieczyszczenia Srodowiska.
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Odwodnienie ciggu nalezy oprze¢ na systemie rowdéw drogowych trawiastych
z odprowadzeniem do odbiornika.

Badania i oceny zwigzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na srodowisko powinny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi okreslenia rodzajéw inwestycji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszyé stan
srodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiadaé oceny oddziatywania na $rodowisko
tych inwestyciji.

Dla przedmiotowej przedsiewziecia nalezy uzyska¢ decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia — ktorej zapisy nalezy bezwzglednie spetni¢ podczas
wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

3.2.15. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

3.2.16. Pasy zieleni izolacyjnej

Pas zieleni moze by¢ elementem pasa drogowego, jezeli petni funkcje estetyczne lub
zwigzane z ochrong s$rodowiska. Zielen w pasie drogowym nie powinna zagrazaé
bezpieczenstwu uczestnikdow ruchu, ogranicza¢ wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi
oraz utrudnia¢ utrzymania drogi. Pasy zieleni powinny by¢ zgodne z wymaganiami
rozporzadzenia dot. warunkdéw technicznych dla drég.

3.2.17. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) .

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednig norma lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobdw niepodlegajacych
certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:

- optycznego prowadzenia ruchu,

str. 16



- wskazania pikietazu drogi,

- oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,

- zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,

- poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

- zamykania drég dla ruchu,

- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

3.2.18.Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiqgzana
i niezwigzana z droggq.

Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektéw
i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym
budowa.

3.2.19. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych.

Cieki wodne, rowy melioracyjne odbiorniki wéd opadowych i roztopowych nalezy oczyscié
na dfugosci umozliwiajacej poprawny odptyw tych wod. Nalezy usungé chaszcze, krzewy,
zarosla.

Wody opadowe z jezdni wprowadzane do odbiornikdw powinny by¢ oczyszczone zgodnie z
pozwoleniem wodno prawnym.

Skarpy i dna odbiornikéw wdd opadowych i roztopowych nalezy umocni¢ (ptyty azurowe,
narzut kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wdéd, oraz
pozwoleniem wodnoprawnym.

3.2.20. Sieci wodociggowe

Wodociag zlokalizowany jest czesciowo na dziatkach prywatnych. Przejscia poprzeczne pod
projektowang drogg zaprojektowano w rurach ochronnych. Nalezy zachowaé minimalne
przykrycie rurociggdw wynoszace 1,6 m. W miejscach wyniktych kolizji wodociggu
z projektowang przebudowg drogi, dokumentacje i przebudowe wykona¢ w oparciu o
wydane warunki techniczne Administratora tej sieci.

3.2.21. Sieci gazowe

W rejonie planowanej przebudowy nie znajdujg sie sieci gazowe wymagajace przebudow lub
zabezpieczen.

3.2.22. Kanalizacja sanitarna

W rejonie planowanej przebudowy nie znajdujg sie sieci kanalizacji sanitarnej wymagajace
przebuddw lub zabezpieczen.

3.2.23. Sieci elektroenergetyczne
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Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drogi gminnej przez Zamawiajgcego, nalezy
zlokalizowa¢ kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych,
inwentaryzacji otrzymanych od gestoréw sieci oraz wizji w terenie.

Catos¢ prac powinna by¢é wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow
energetycznych PGE Dystrybucja S.A.

3.2.24. Sieci telekomunikacyjne

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drogi gminnej przez Zamawiajgcego, nalezy
zlokalizowa¢ kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych,
inwentaryzacji otrzymanych od gestoréw sieci oraz wizji w terenie.

Catos¢ prac powinna byé wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratoréw tej sieci.
3.2.25. Oswietlenie drogi

Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejgcego oswietlenia.

3.2.26. Kanat technologiczny

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie kanatu technologicznego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Jezeli bedzie mozliwe, nalezy uzyskaé odstepstwo od budowy kanatu
technologicznego.

4, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje roboét
budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robét
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie
whniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego
rozwigzania projektowego. Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkow

technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie

Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszgca
powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe (ewentualnie
decyzji ZRiD) a przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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5. Dokumentacja techniczna remontu nawierzchni drogi.

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogdlne:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU
i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe ewentualnie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, realizacje robdt oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do
izby inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegétowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdétowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektéw wchodzgcych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia
»odpowiednia szczegdétowosé” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,
jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwoleid powinny
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przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego w szczegélnosci:

v’ zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

v’ cze$é opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujaca

v’ jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

v" ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

v’ cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe na odwrocie ktérej
bedzie spis tresci,

v" rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

v’ kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem
osoby opracowujacej,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadidw, a dla pozostatych
opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji,

W zaleznosci od Zrddta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniaé
wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.
W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposdb wymagany przez dany
program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng
szate graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowaé nadzér
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
sporzgdzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do:

v opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
v niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnieri w dokumentacji projektowe;j.
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Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym
prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od
niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem,

Wykonawca nie bedzie modgt przystgpi¢ do odpowiednich robdét bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzg
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach
Zamowienia.

Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych, bez
odrebnej zgody Wykonawcy oraz dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez
zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych w zakresie:rozporzadzania opracowaniami
projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w
tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich
kopii:

v" innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

v' innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych,

v stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

v wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czeéci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

v' wprowadzania opracowan projektowych lub ich czeéci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

v zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich cze$ci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujgcych wymagan:

a) Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejgcym pasem drogowym nalezy
uzyska¢ na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzn. zm.),

b) Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) niezbedny do
utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robdét, Wykonawca pozyska wtasnym
staraniem,
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Zaznacza sie, ze projektujac linie rozgraniczajgce teren inwestycji Wykonawca
wskazuje rownoczesnie linie podziatu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in.
rzeczywisty przebieg istniejgcych ciekdw wodnych w Swietle obowigzujgcych
(szczegodtowych) przepisdw prawnych.

Projekt linii rozgraniczajgcych teren inwestycji winien uzyska¢ zatwierdzenie
Zamawiajgcego,

Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposdb zapewniajacy ciggtosé
przejazdu podczas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
drogi oraz znajdujacych sie w jej ciggu obiektéw inzynierskich,

Sporzadzenia dokumentacji geodezyjno — prawnej do nabycia praw do
nieruchomosci przeznaczonych pod inwestycje, majgcej stanowi¢ zatgcznik do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w
niezbednej ilosci egzemplarzy — min 5 egz., ktéra powinna zawiera¢ m.in.:

mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,

zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana uzytkdw na tp)

mapy i wykazy synchronizacyjne,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w catosci,

dokumenty wtasnosci — Akty Wtasnosci Ziemi, postanowienia sgdowe, akty notarialne
(kopie w 1 egz. — do weryfikacji badania stanéw prawnych przejmowanych
nieruchomosci),

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia réwniez zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujacych wymagan:

kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robét
powoduje zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ koniecznos¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa.

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajagc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagaja kompletnosci
rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wtgczen tacznie z
kompletnoscia informacji kierunkowej,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami
istniejgcymi, lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty
inzynierskie oraz przewidzie¢ ekonomiczny czas trwania zajecia ciggow
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajgcego materiaty informacyjne i bedzie

uczestniczyt w konsultacjach spotecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczacej

opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wtadzami

lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca bedzie wspodtpracowat, w zakresie niezbednym do  wykonania
dokumentacji, z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajacego lub
podmiotéw wskazanych przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy beda wspodtpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore
wystgpig w trakcie realizacji zamoéwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych

przedstawicieli.
6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

» prowadzenie robdt w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

» oznakowanie wjazddéw i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

» zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdt,

» oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych, ochrona
terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robét,

» dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
zZwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujacych o zmianie
organizacji ruchu,

» organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

» utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie,

» instalacja tablic informacyjnych budowy,

» przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

» uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, uzywanie ich jest dozwolone wyfacznie
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

» opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
whniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wifasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robdt rozbidérkowych,

» zabezpieczenie drzew oraz obiektdw budowlanych przed uszkodzeniem na czas
realizacji inwestycji,

» ochrona znajdujgcych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych, minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkaricéw,
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» stosowanie sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$
i innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnied w tym zakresie,

» przestrzeganie przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

» sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robot tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw a w razie potrzeby
zabezpieczenia nadzoru saperskiego,

» znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie ich
zmian), wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw,
regulaminow, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

» przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét,

» odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane,

» oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét
nalezy do Wykonawcy robét,

» zabezpieczenie wszelkich obiektéw zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

» Jednoczesnie nalezy odtworzy¢/przenies¢ ujawnione w ewidencji punkty graniczne,
ktére w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.

» Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatgcznikiem do
zmiany uzytkéw w ewidencji gruntéw,

7. Ogolne wiasciwosci funkconalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewnic¢ lub wskazaé alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendw przylegtych, a takze zapewnic dostep
do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia
zabezpieczajgce przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie
ogranicza¢ dostepnosci drogi.

7.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i
usterek budowany odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej
opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
PFU i obowigzujgcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na
podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie
wybudowana droga odpowiadaé bedzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach,
do ktérych PFU sie odwotuje.
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Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowad i realizowac tak aby spetnione byty
wymagania okre$lone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

v'  bezpieczenstwa konstrukgcji, bezpieczeristwa pozarowego, bezpieczeristwa
uzytkowania,

v' odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

v'usuwania wody opadowej i odpaddw,
v" mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego, warunkdw bezpieczeristwa i

higieny pracy,

v ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

v" ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

v' odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

v’ poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

v' warunkow bezpieczeistwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie
budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robdét. Zamawiajagcy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa
drogowego. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w
teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow
czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i
oznakowanie robodt zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych na
wtasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot ich elementéow. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu
istniejgcego na wtasny koszt.

7.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja wykazywata:

v’ skrdcenie czasu przejazdu samochodéw,
v' podwyzszenie bezpieczerstwa ruchu drogowego, polepszenie warunkdw ruchu,

v' zmniejszenie dla mieszkaicow i $srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.

A w szczegdlnosci:
v

v Uzyskanie parametréw drogi odpowiadajgcych klasie L, Uzyskanie no$nosci jezdni
100 kN/os,
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Podniesienie poziomu bezpieczerstwa ruchu wszystkich jego uczestnikéw,
Uporzadkowanie ciggdw komunikacji kotowej poszczegdlnej kategorii pojazdéw

i ruchu pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

Zwiekszenie przepustowosci,

Poprawa komfortu jazdy,

Zmniejszenie czasu przejazdu.- Ograniczenie predkosci przejazdu poprzez
zastosowanie elementéw BRD

7.3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robdt budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

>
>

8.

Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,
W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne

warunki i wymagania dotyczgce materiatow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym
PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obnizania wymagan dla materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji, ograniczania zakreséw realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy
kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drdg Krajowych
i Autostrad — wydanie aktualne na dziert opracowania STWiORB,

Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania,
ktore majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane
i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub
wydania poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWiORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z
nimi badan.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia obejmujacy

warunki projektowania i wykonania poszczegélnych obiektéw budowlanych odniesione do

charakterystycznych elementéw
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Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

bedzie nalezato (niezaleznie od danych zatagczonych w czesci informacyjnej PFU):

>

A\

VVV V VW

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentédw planistycznych gmin, zasobdéw zarzadcéw

i administratorow obiektéw i urzadzen, archiwdw i innych jednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

Sporzadzenie mapy do celdw projektowych dla potrzeb PB i PW

Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw

i badan terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez
dokonac¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej
drodze,

pozyskanie dokumentéw witasnosci,
Uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich

kolidujgcych sieci zewnetrznych,

Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID
(o ile zajdzie konieczno$¢), w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji
srodowiskowej,

Sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje
oraz czasowego korzystania z nieruchomosci,

Sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (o ile zajdzie koniecznos¢), w tym
skompletowanie wszystkich zatacznikdéw,

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektéw budowlanych,

Prowadzenie dziatan promocyjnych, przekazywania informacji dotyczgcych
zaawansowania prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja

z odpowiednimi logo

Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajagcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspdtrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robdt i placu budowy,
gospodarkag odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewzie¢ zwigzanych,

Sporzadzenie uzupetniajgcej dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j,

Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do
obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu i sporzadzenie protokofu podpisanego réwniez przez wiasciciela dziatki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:
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Kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robét
powoduje zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa,

Techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan
organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wigczen tgcznie z kompletnosciag
informacji kierunkowej,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat
konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny
czas trwania zajecia ciggdw komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych,
Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazaé
konieczne oznakowanie dotyczagce najmniej chronionych uczestnikow ruchu
i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonalern lub ograniczen
wptywajacych na postrzegalnos¢ wszystkich uczestnikdw ruchu przez uczestnikéw
o decydujgcym znaczeniu ruchu,

Szczegotowe wymagania wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

9.1. Konstrukcja nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

trwatosci nawierzchni;
parametréw uzytkowych;
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ dla ruchu KR1 w oparciu o typowe

konstrukcje zawarte: w zatgczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r -

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” oraz zataczniku do
zarzgdzenia Nr 30 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. —, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni

sztywnych”.

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi

gminnej. Konstrukcja musi spetni¢ minimalng grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na wysadziny
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zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych”
GDDKIA z dnia 16.06.2014 .

Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykonaé¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych umozliwiajgcych dobdr typowych konstrukcji z ,Katalogu typowych konstrukgcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykona¢ z
uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia
25.09.2014, WT-2 cz. | — zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz.ll
— zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatgcznik nr 3 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm krajowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnej
grubosci konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos$¢ (odpornos¢ nawierzchni na
wysadziny).

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkdw obnizajacych lepkosé asfaltu
pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania Srodkdw obnizajgcych lepkosé
asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstw nawierzchni nalezy
zawrzed:

1. wymodg wykonania warstwy Scieralnej catg szerokoscig jezdni bez szwu
technologicznego dla przebudowywanego odcinka drégi, w przypadku jesli
wykonywanie warstwy Scieralnej odbywaé sie bedzie potéwkowo, stosowania do
ztacz technologicznych tasm bitumiczno — kauczukowych lub mas elastomerowych
przeznaczonych do stosowania do ztgcz technologicznych (Zamawiajgcy nie
dopuszcza stosowania do ztgcz technologicznych emulsji asfaltowych),

2. wymodg, aby odbierana warstwa S$cieralna byta jednorodna, bez miejscowych
napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy scieralnej;

3. wymog szczepnosci miedzywarstwowej;

4. Grubos$é poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna byé zgodna z dokumentacja
projektowg, z tolerancjg okreslong w WT-2 cz. Il — zatacznik do zarzadzenia nr 7
GDDKIA
z dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatne;j.

5. Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $cig¢ (formowanie
skosne podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowg o jednostronnym nachyleniu
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jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedZ boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej

potozona krawedz boczna powinna pozostaé nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz

powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ gorgcym asfaltem w ilosci okreslonej

w WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania

Techniczne. Czynnos¢ tg nalezy wykonac zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

a)

b)

c)

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddéw, a warstwa S$cieralna
funkcje bezpieczennstwa i komfortu uczestnikéw ruchu oraz odcinkowo ograniczenia
hatasu od ruchu pojazdéw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania
dla warstwy Scieralnej w zakresie dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie
i $cieranie.

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (fat) warstwy S$cieralnej
przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane
warstwy na odcinku dtugosci 1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy.

Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej
warstwy Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

9.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

10.

Zjazdy publiczne nalezy zaprojektowac i wykonaé o nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego,

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy zastosowac folie Il generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo
o $Srednicy 60 mm. Znaki o duzej powierzchni nalezy zamontowac¢ na konstrukcjach
wsporczych.

Elementy Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowac¢ i wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowac i
wykonaé¢ w miejscach wysokich nasypow oraz wszystkich miejscach potencjalnie
niebezpiecznych wymagajgcych zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania
balustrad dla pieszych, nalezy zastosowac bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili
rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor zotty

Roboty ziemne

10.1. Materiaty w wykopie

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit

podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i potsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni

zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.
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10.2. Materiaty do wykonania nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:

11.

wskaznik zageszczenia 1s=1,0 — nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robdét ziemnych 1,2m; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2m,

wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k > 8m/dobe

wskaznik nosnosci CBR = 25%.

Przepusty

11.1. Konstrukcja przepustéw — wymagania ogdlne

12.

Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

12.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,

ekspertyz, pomiardw, badan terenu i istniejgcych obiektédw, urzadzen, jakie wymagane sg do

prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy
wchodza:

Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz
zakonczone opracowaniem zgodnym z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Zamawiajacy zaktada, ze konieczne bedzie sporzadzenie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej (w ktorej zostang zataczone wyniki badan geologiczno —
inzynierskich) oraz  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw
budowlanych. W razie potrzeby powinna by¢é sporzadzona dokumentacja
hydrogeologiczna.

Badania istniejgcych nawierzchni drogowych pod katem okreslenia potrzeby ich
wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazdéw, o ile projekt zaktada ich dalsze
uzytkowanie. Zamawiajgcy wymaga aby powyzsze badania byty wykonane co
najmniej metodg ugie¢, jesli zas ze wzgledu na zbyt duze prognozowane natezenia
ruchu metoda ta jest niemozliwa do zastosowania — metodg mechanistyczna.
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek.

Inwentaryzacje istniejacej zieleni.

Plany warstwicowe skrzyzowan.
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Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu
projektu, w ktérym sg one zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne
z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie
prac terenowych, polegajgce m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektow
czasowej organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow przylegtych posesiji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym to sg one wtasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomic
odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

12.2. Mapy dla potrzeb PB i PW

Mapa do celdw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego
powinna by¢ sporzadzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych
w czesci informacyjnej PFU.

Zamawiajgcy wymaga aby mapa do celdw projektowych zawierata:
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- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien
i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID ,

- Dane sytuacyjno — wysokos$ciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajacy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektow
zwigzanych,

- Lokalizacje punktow referencyjnych drég,

- Lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drég,

- Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw i placéw,

- Oznaczenia $wiatet istniejgcych obiektéw inzynierskich, w szczegdlnosci przepustow,

- Lokalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- Oznaczenia numerdéw wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkédw gruntowych,

- Granice obrebdw geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzadzi mape do celédw projektowych w nastepujacej formie i liczbie
egzemplarzy:

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiajacego
- 1 egz. wwersji elektronicznej dla Zamawiajgcego,
- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania

niezbednych decyzji.

13. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych
13.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajgcy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogdlne rozwigzania
projektowe, ktére powinny by¢é podstawg prac projektowych prowadzonych przez
Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia
materiatow wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogélny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych
w PFU.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogdélnych rozwigzan
projektowych i ich wuscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac
projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentdéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe badz decyzji ZRID. W szczegdlnosci Zamawiajgcy oczekuje analizy przedstawionych
w PFU rozwigzan ogélnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,
- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,
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- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi,
- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji srodowiskowej,
- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegdétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczgcym zmian i uszczegdtowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

13.2. Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich
rodzajéw robdét budowlanych, ktéorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentac;ji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce rowniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentac;ji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a ktére moga mie¢ wplyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektéw budowlanych. W szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu
budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach,
lokalizacje przejs¢ dla pieszych, przystankdéw komunikacji zbiorowej.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbétowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

13.3. Wymagania do opracowan szczegétowych
13.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich
rodzajow robdt budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
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przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz

branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania

terenu polegajace rowniez na wycince zieleni i rozbidrce obiektéw budowlanych i stosownie

do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze

wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami

szczegbtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:

- Czesci opisowej,

- Czesci rysunkowej;

2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:

- Opisu technicznego,

- Czesci rysunkowej;

3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewodw),
5. Projekt rozbiérki obiektéw budowlanych.

13.3.2. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

mapa do celéw projektowych — 1 egz.

dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza — 2
egz.

materiaty do uzyskania pozwolenia na budowe badZ decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej — 1 egz. dla Zamawiajgcego + liczba egzemplarzy
zalezna od liczby organdéw opiniujgcych i uzgadniajgcych, celem uzyskania
niezbednych decyzji,

materiaty do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny —
2 ezg. + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych i uzgadniajacych,
celem uzyskania niezbednych decyzji,

projekt budowlany — 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji

projekt rozbidrki — 4 egz.

dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze
wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.

projekt wykonawczy — 2 egz.

projekt statej i czasowej organizacji ruchu—2 egz.

przedmiar robot — 1 egz.
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- kosztorys inwestorski — 1 egz.

- szczegobtowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajgca liczba egzemplarzy
(1 komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

- raport z wyprzedzajgcych badan archeologicznych — 3 egz.

UWAGA !l Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny by¢ opatrzone rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.

Wykonawca przekaze réwniez zamawiajagcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajgcej opinie, uzgodnienia, decyzje
w zafaczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych
egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w
wersji elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format .x/s, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajgcym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowa.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujgce
elementy opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wykonanie rob6t budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama
z wersjg papierowq )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt rozbidérki — format .pdf, .dwg;

projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektow podziatu gruntéw z pieczecig potwierdzajacy przyjecie do PODGIK —
format pdf; dokumentacja geodezyjna wraz ze wspdtrzednymi punktéw granicznych —

format dwg
projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;
informacja dotyczgce bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

przedmiar robdt — format .doc, .xIs, .pdf;
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szczegdtowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

13.3.4. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, ewentualnie
inne jezeli bedg konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna by¢
opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami zwigzanymi z dang branzg
projektu. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa
budowlana poszczegdlnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi
dodatkowe projekty, ktére umozliwia prawidtowe wykonanie zamierzonego celu
budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawieraé rozszerzenia w/w opracowania o
zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét
budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy
uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

2. lIstotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjg zatwierdzajgcq wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy
z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z
pozZniejszymi zmianami,

4. Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robdt i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robdt objetych dokumentacjg projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdtowymi.

13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram prac projektowych, nie
pdzniej niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej
niz 2 tygodnie po dacie wydania decyzji zezwalajacej na realizacje zadania z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.
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Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
» zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
warunkéw umowy,

» mozliwosci Wykonawcy,
» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

a) poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartos$ciami,
a. kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy

dokumentacji projektowej i robét budowlanych,
b. terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa,
b) czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,
C) rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

14.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktére musi by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi
drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i
zmiany oznakowania w czasie trwania robét, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie
robot nalezy do Wykonawcy robét.

14.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjq gruntow

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledéw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa

a odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane
z korzystaniem za istniejacej infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwigzane
z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacja gruntéw ponosi Wykonawca.

14.3. Roboty budowlane
14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowe, decyzjg ZRiD badz inng
decyzjg zezwalajacg na prowadzenie robét oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg
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budowlang, a takie zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowg
wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykonaé w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w
PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania
takich robét Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej
formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robdét dodatkowych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewfasciwego wykonania dokumentacji
projektowej i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wifasny koszt. Przy czym za roboty
dodatkowe, ktorych nie mozina byto przewidzieé, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z péin. zm.) Wykonawcy przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;j.

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowa (w tym STWiORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz robot. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w STWiORB, a takze w innych dokumentach wigzgcych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki

badan materiatow i robot.

14.3.3. Odbior robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi cze$ciowemu,

> odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

14.3.3.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

14.3.3.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy

i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie ,Swiadectwa przejecia” w zakresie czesci
robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego sSwiadectwa zgodnie
z warunkami Kontraktu.

14.3.3.3. Odbidr ostateczny (koricowy) robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej
z klauzulg wifasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje

elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty,
o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na probkach pobranych
przez Inspektora Nadzoru w obecnos$ci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiarow, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWiORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robodt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty z wadami nie bedga podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja
powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegdlnych obiektéw inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektdw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatacznik
do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to
uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza
bedzie obejmowaé¢ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo
rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORSB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORSB,

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru,
zawierajgcg m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia
przez Wykonawce wymagan dotyczgcych  sprzetu, materiatow, kadry,
harmonogramadw, ilosci i jakoSci wykonanych pomiardw i badani kontrolnych, jakosci
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
11. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu
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i wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficzne;j.

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniaja
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nos$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

14.3.3.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robét”.

14.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci

Wykonawca moze wystawiac fakture po zakonczeniu robét i dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robdét lub etapu
opracowania projektowego).

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego, z dofgczonymi
przejsciowymi Swiadectwami ptatnosci.
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I1. CZESC INFORMACYJNA PFU
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1. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci (o ile
zajdzie potrzeba) zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych oraz Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane. Koszty odszkodowan za zajete grunty bedzie ponosita Gmina
Tuczna.

Projektowana droga gminna i jej wszystkie elementy bedg miescity sie w projektowanej linii
rozgraniczajacej teren ustalonej decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Linia
rozgraniczajgca teren stanowic¢ bedzie linie podziatu nieruchomosci.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 101137L Tuczna — dr.pow.
1056L — Sawiniec — dr. 101175L konieczne bedg zajecia czasowe umozliwiajgce wykonanie
elementow zwigzanych z dokonaniem przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,
przebudowy drog innej kategorii oraz z przejsciem przez tereny wdd ptynacych.

W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbedg sie zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. J oraz art. 20a
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegoétowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych z péz. Zm., ktéra daje prawo do wejscia na tereny
przylegte w celu wykonania elementdow jakimi sg przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu, przebudowa drég innej kategorii, przejscie przez tereny wéd ptyngcych i terendw linii
kolejowych.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca
2018 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1175),
4. ,Komentarz do warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i

ich usytuowanie. Cze$¢ I: Wprowadzenie”, GDDKIiA 2000,

5. ,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie. Cze$¢ Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIiA 2002,

6. ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” -
Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
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sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1417),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
22012 r. poz. 463),

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643)

10.
11.

14.

15.

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642)

Ustawa z dnia 1 marca 2021r - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.624).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 t.j.).

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie

szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.
Na podstawie art.31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien
publicznych  Dz.U.2019.1843 t.j.,, Dz.U.2004.96.959 , Dz.U.2019.1474 i
Dz.U.2004.145.1537)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

18.

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
(Dz.U.2015.443)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j.)

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2007.86.579)
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20.

21.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji
Srédlgdowych drég wodnych (Dz.U.2002.77.695)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.)

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.2004.130.1389)

24,
25.

26.

28.
29.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.

42.

23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt
budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)

Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze. ( Dz.U.2011.163.981)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktdrych

jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagar jakim powinny odpowiada¢
projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2019.1712 )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogdlne)
30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie
szczegbétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem. (Dz.U.2017.784 t.;.)

Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)

Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001r.

w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.2019.393 t.j.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2019.1716)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2019.1696)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )

41. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeAstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2019.1712)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2015.1936)
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43.
44,

45.

46.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2019.1117 t.;.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).

Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania

i uzytkowania drég i obiektéw inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)

47. Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)

48. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)

49.

50.

52.
53.
54,

55.

56.
57.

58.

59.
60.

61.
62.

63.

64.
65.

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
(Dz.U.2015.680)

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,,Inzynieria ruchu”, WKt, 1997,

51. ,Wytyczne projektowania drég | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi
ekspresowe) WPD-1”, GDDP 1995,

»Wytyczne projektowania drég lll, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,
»Wytyczne projektowania droég VI i VIl klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995,
»Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ | Skrzyzowania zwykte
i skanalizowane”, GDDP 2001,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-
1982.

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ Il Ronda”, GDDP 2001
,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM
Warszawa 2002,

,Przepusty drogowe z elementow prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
»Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania
zanieczyszczen

w Sciekach drogowych (...)

PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
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66. PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone.

Projektowanie.

71.

67. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

68. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych

69. Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.

70. 1d-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych. W-wa 2005.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

72. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

73. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

74. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

75. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

76. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

77. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

78. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

79. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

80. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

81. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

82. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

83. PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $rodowisko

84. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

85. PN-EN 476 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

86. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;
Wymagania techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

87. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

88. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
89. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa,
zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

Wykonawca na biezgco winien S$ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,

rozporzadzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamowienia.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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