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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Plan orientacyjny

kolorem czerwonym oznaczgno odcinek
drogi przeznaczony do remontu ™+

+

P 4
f = §

0+280,55

L

str. 7



1.2. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: ,Remont nawierzchni
drogi gminnej w m. Tuczna”.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | — opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajagcymi na prowadzenie robét budowlanych dla zadania pn.
»Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Tuczna”

Etap Il — wykonanie robdt budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia rob6t budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa lubelskiego, w powiecie
bialskim, gminie Tuczna.

Zakres planowanej inwestycji na drodze gminnej zaczyna sie na skrzyzowaniu z dziatkg nr
533/1. W km 0+280,55 droga gminna przechodzi w skrzyzowanie typu T (dziatka nr 485/2),
ktére stanowi koniec zakresu opracowania. Catkowita diugosé¢ drogi gminnej objetej
opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przeznaczonej do remontu nawierzchni
wynosi 0,280 km.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego, pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt budowlanych badz decyzji
ZRiD.

Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mys| Art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 2020 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pozn. zm.) Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepiséow techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukoniczenie.
Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze S$wiadczeniami nie
bedgcymi robotami budowlanym.

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

a) Nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw, oraz decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, pozwolenia wodnoprawnego,

b) Nadzér nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkdw matej architektury,

c¢) Nadzdr archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego.

d) Nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa.

e) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
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Szczegbtowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

1.2.1. Stanistniejacy

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Tuczna na terenie gminy
Tuczna w Powiecie Bialskim, woj. lubelskie. W uktadzie sieci drogowej stuzy do obstugi
komunikacyjnej mieszkaricow sgsiadujgcej zabudowy, oraz ruchu lokalnego.

Uzytkowany pas drogowy jest zmienny i wynosi od 10,0 m do 10,5 m. W pasie drogowym
usytuowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej gr. 3,5 cm o szerokosci od 4,0 m do 5 m,
pobocza sg zawezone na catej dtugosci brak jest chodnika.

Wody zbierane s3 z istniejgcej jezdni do rowdéw odptywowych lub na pola.
Nieuporzagdkowane sg wloty i wyloty przepustu pod drogg, zamulone oraz zarosniete bujna
roslinnoscia.

Lokalnie brak miejsca na poszerzenia jezdni.

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robét budowlanych

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé
w szczegdlnosci nastepujgce elementy:

v’ Projektowany remont nawierzchni drogi gminnej przebiega¢ bedzie po istniejgcym
$ladzie wskazanym na zatgczonym planie orientacyjnym.

v’ Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dostosowany bedzie do wymaganych
parametréw technicznych dla drogi klasy L.

v’ Jezdnia wymaga poszerzenia do 5,0 m,

v’ Poszerzenia wymagac bedg réwniez pobocza ziemne na catym odcinku.

v’ Istniejgcy system odwodnienia rowami ziemnymi pozostaje utrzymany.

v/ Wskazane jest oczyszczenie rowu ziemnego, wraz z odptywami od przepustdw,

odbudowy i umocnienia wlotéw i wylotdw z istniejgcych przepustéw pod zjazdami

oraz pod droga.

v W km 0+006, nalezy dokonaé oczyszczenia istniejagcego obiektu mostowego
(przepustu). Dla obiektéw mostowych moze byé niezbedne wykonanie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i innych
wymaganych prawem uzgodnien i decyzji stosownie do obowigzujgcych przepiséw
prawa budowlanego. Projekty obiektéw mostowych pozostajg w obowigzujgcej klasie.
Projekty przebudowy wraz z obliczeniami hydrologicznymi, badaniami geologicznymi i
mapa do celéw projektowych.

v’ Z uwagi na obustronnie zabudowany teren, droga wymaga wprowadzenia elementéw

BRD, z uzupetnieniem oznakowanie pionowego i poziomego, projekt nalezy wykonac
zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg standarddw dla tej drogi.
v Dokona¢ inwentaryzacji i wycinki kolidujgcych z inwestycja drzew;

v’ Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzerr konstrukcji
jezdni. Wymaga sie sprawdzenia warunku mrozoodpornosci dla konstrukcji KR1.
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v' Uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r ( Dz. U.2016r. poz.
124 z pdzniejszymi zmianami)

v/ Uzgodnienia z zarzadcami drdg publicznych oraz wtfascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowac
ww. zobowigzania;

v' Wykonaé podziaty dziatek zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym projektem
zagospodarowania (o ile zajdzie potrzeba);

v Dokonaé regulacji prawnej istniejgcych dziatek w pasie drogowym (o ile zajdzie
potrzeba);

v' Wznowié/ustali¢/wydzieli¢ granice pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych
w ramach projektowanej Inwestycji;

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
i planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeby sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie:

- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i
pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,
- zapisami niniejszego PFU,

- oglblnodostepnymi  materiatami, = dokumentami min. Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, danymi z osSrodkéw geodezyjnych,

- danymi dot. terenéw zalewowych,
- STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie
zamowienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzgdzania projektow budowlanego i wykonawczego
mogg ulec zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedg skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji.
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Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyjg¢ zasady i warunki podane w Ustawie
o drogach publicznych z dnia 25 czerwca 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)

Ustawie z dnia 15 lipca 2020 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U. Nr
63, poz. 735) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie .

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie
mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego oraz, w razie koniecznos$ci Raportu oddziatywania na Srodowisko,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkow zamédwienia
oraz umowy, nie bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowaé orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktdorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg
tozsame i mogg byé uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrdodta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytgcza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére dostepne
sg w siedzibie Zamawiajgcego.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé konieczno$¢ wyburzenia budynkow
mieszkalnych, chyba ze autorskie rozwigzanie projektowe bedzie tego wymagac.

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych oraz ruch samochodoéw
obstugujagcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddéw realizacja
inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkaricdw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo
wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter
krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.
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Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktdw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii.
W przypadku nowych odcinkéw drég nalezy postuzyé sie pikietazem roboczym dowigzujac
go do istniejagcego pikietazu drogowego w miejscach wtgczenia do istniejgcego ukfadu
drogowego.

Zaktadane efekty:

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego
- poprawa stanu technicznego oraz parametréw przebudowanej drogi powiatowej
- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow

- mozliwos¢ tworzenia terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i na
potrzeby prowadzenia dziatalnosSci gospodarcze; .

1.4. Opis stanu istniejacego odcinka objetego zadaniem

Poczatek trasy drogi gminnej wewnetrznej zaczyna sie na skrzyzowaniu z dziatkg drogowa nr
533/1.

Odcinek ten ma nawierzchnie bitumiczng szerokosci 4,0 — 5,0 m. Projektowany do remontu
odcinek konczy sie w km 0+280,55 skrzyzowaniem typu T z dziatkg nr 485/2, na tym odcinku
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5 m.

Catkowita dtugos¢ drogi gminnej do remontu wynosi 0,280 km, wraz z przygotowaniem
dokumentacji projektowej.

Droga usytuowana jest w terenie rdwninnym. W pasie drogi usytuowany jest przepust s 80
przechwytujacy wody z pdl oraz pasa drogowego. Lokalizacja przepustu zostata naniesiona
na zatgczonych do PFU mapach sytuacyjnych. Stan nawierzchni drogi okreslono jako ,zty” ze
wzgledu na liczne ubytki w nawierzchni, spekania poprzeczne oraz siatkowe jak i
wystepujgce nierownosci w przekrojach poprzecznych oraz profilu podtuznym.
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Istniejgce skrzyzowania wymagajg przebudowy zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U.2016 r. poz. 124 z pbézniejszymi zmianami)

W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej, jak réwniez na terenie przylegtym
wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg w postaci:

- sieci elektroenergetycznych,
- sieci teletechnicznych,

- sieci wodociggowej,

W wyniku planowanej przebudowy i rozbudowy mogg nastgpi¢ potrzeby lokalnej
przebudowy tych linii kolidujgce z rozwigzaniami drogowymi.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu i skale roboét.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w RMTiGM w sprawie warunkdéw, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi
zmianami)

Przyjete parametry techniczne projektowanej do remontu nawierzchni drogi gminne;j

- Dtugos¢ odcinka ok. 0,280 km

- klasa drogi — wewnetrzna

- grupa no$nosci podtoza G1

- obcigzenie ruchem — 100 kN/o$

- kategoriaruchu—KR 1

- konstrukcja nawierzchni: warstwa wyréwnawcza o $r. grub. 3 cm, warstwa Scieralna
grub. 4 cm

- predkos¢ projektowa — Vp -40 km/h (obszar zabudowany)

- liczba jezdni -1

- liczba paséw ruchu jezdni -2

- szerokos¢ jezdni 5,0 m

- przekréj daszkowy — pochylenie 2%

- szerokos¢ poboczy 0,75 m dla przebudowy drogi

- Parametry obiektdw mostowych nalezy zastosowac dla drogi klasy L.

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza gruntowego
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie zaprojektowaé konstrukcje
nawierzchni jezdni, poszerzed nasypow korpusu drogowego, budowy i przebudowy
przepustéw.

3.1. Odwodnienie powierzchniowe
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Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zatozone
spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wdd do projektowanych rowodw,
a nastepnie do istniejgcych ciekdéw. Wody opadowe z czesci jezdni i pobocza po obu stronach
odprowadzane bedg do istniejgcych rowdw ziemnych oraz na tereny przylegte. Po stronie
prawej, wody opadowe sprowadzone bedg do rowu ziemnego (na odcinku od km: 0+222 do
km: 0+280).

3.2. Elementy wyposazienia

Elementami wyposazenia drogi powiatowej s3:
3.2.1. Chodniki

Nie przewiduje sie budowy chodnika.

3.2.2. Pobocza utwardzone kruszywem

Wzdtuz remontowanej drogi gminnej, w przekroju szlakowym po obu stronach nalezy
przewidzie¢ pobocze umocnione kruszywem o szerokosci min. 0,75 m. W przypadku
wystepowania elementéw brd lub elementéw odwodnienia, budowy barier drogowych
szerokos¢ pobocza nalezy odpowiednio zwiekszy¢.

3.2.3. Rowy przydrozine

Wzdtuz drogi gminnej przewiduje sie oczyszczenie istniejgcego rowu jako trapezowy
o szerokosci dna 40 cm i wyjsciowe]j gtebokosci 0,7 m, pochyleniu skarp 1:1,5, do ktérego
odprowadzana jest woda opadowa z jezdni i sgsiadujgcego terenu. W przypadku
koniecznosci zastosowania skarp o wiekszym pochyleniu nalezy zastosowa¢ umocnienia
skarp.

3.2.4. Scieki trojkgtne, $cieki skarpowe, scieki korytkowe, kaskady betonowe,
odwodhnienie liniowe

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych
elementow odwodnieniowych.

3.2.5. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypdw, obiektow inzynierskich nalezy
zaprojektowaé¢ bariery ochronne. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe rozszerzenie pasa
drogowego (w tym pobocza z kruszywa ) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie
z RMTiGM w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 .poz.124 z pdzniejszymi zmianami) Rozdziat 4.

3.2.6. Oswietlenie
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Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejgcego oswietlenia.
3.2.7. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

3.2.8. Skrzyzowania

Planowana trasa zaczyna i konczy sie wigczeniem z drogami gminnymi. Zakres prac w
obrebie skrzyzowan bedzie obejmowat:

- korekte geometrii skrzyzowan,

- zapewnienie przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowan

- dostosowaniu promieni tukow i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do
aktualnych przepiséw

3.2.9. Przebudowa i budowa zjazdow

Na remontowanym odcinku drogi nie przewiduje sie przebudowy i budowy zjazdéw
indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.

3.2.10. Przepusty drogowe

Projektant przeanalizuje zasadnos¢ lokalizacji i ewentualnej przebudowy istniejgcego
przepustu pod drogg, jednoczesnie nie wyklucza sie wykonania nowych przepustéw lub
przesuniecia istniejgcych, stosownie do konfiguracji terenu i zagospodarowania
sgsiadujacych dziatek. Na powyzsze nalezy dokonac obliczen przepustowosci i dokonac
wszelkich uzgodnien ze stronami objetymi prawem do roszczen terenu. Dla wszystkich
przepustéw pod drogg, oraz projektowang przebudowg rowow ziemnych pod zjazdami,
nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne. Przepust @80 w km: 0+006 wymaga
oczyszczenia, dt. 12,0 mb.

3.2.11. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi

Na budowanych rowach pod istniejgcymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach
wystepowania drég bocznych przewidziano utozenie rur z tworzywa sztucznego Ilub
betonowych o srednicy wewnetrznej min. 500 mm.

3.2.12 Systemy i urzqdzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkich uzytkownikéw przewidziano bariery
ochronne w miejscach wystepowania przepustéw, wysokich nasypoéw zgodnie z warunkami.

3.2.13. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonad:
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- projekt docelowej organizacji ruchu,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Projekty organizacji ruchu muszg byé uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez
organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz oznakowania zgodnie
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakow
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego
nalezy uzywac¢ wytgcznie znakdw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdéw i innych
materiatdw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze , Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, Zatacznik nr 1).

Nie planuje sie wykonania oznakowania poziomego.
3.2.14 Urzqdzenia ochrony srodowiska

W celu ochrony srodowiska przed ucigzliwoscig drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy
projektowaniu drogi zasady i warunki okreslone w rozporzadzeniu dot. warunkéw
technicznych dla drég oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach.

Urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska powinny byé usytuowane w pasie drogowym
zgodnie z warunkami wynikajgcym z ww. rozporzadzenia oraz przepiséw odrebnych.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie
budowlanym z uwzglednieniem postanowien zawartych w Ogdélnych i szczegdtowych
Warunkach Kontraktu, nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowaé w sposéb zapewniajgcy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczajgcy do min. mozliwos$é
zanieczyszczenia Srodowiska.

Odwodnienie ciggu nalezy oprze¢ na systemie rowdéw drogowych trawiastych
z odprowadzeniem do odbiornika.

Badania i oceny zwigzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na srodowisko powinny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi okreslenia rodzajéw inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na $rodowisko
tych inwestyciji.
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Dla przedmiotowej przedsiewziecia nalezy wuzyska¢ decyzje o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia — ktorej zapisy nalezy bezwzglednie spetni¢ podczas
wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

3.2.15. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzed ochrony biernej (ekrandéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

3.2.16. Pasy zieleni izolacyjnej

Pas zieleni moze by¢ elementem pasa drogowego, jezeli pefni funkcje estetyczne lub
zwigzane z ochrong S$rodowiska. Zielen w pasie drogowym nie powinna zagrazac
bezpieczenstwu uczestnikdw ruchu, ograniczaé wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi
oraz utrudnia¢ utrzymania drogi. Pasy zieleni powinny byé zgodne z wymaganiami
rozporzadzenia dot. warunkow technicznych dla drég.

3.2.17. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) .

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednig normg lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobdw niepodlegajgcych
certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:

optycznego prowadzenia ruchu,

- wskazania pikietazu drogi,

- oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,

- zabezpieczenia ruchu pojazddw i pieszych,

- poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

- zamykania drég dla ruchu,

- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.
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3.2.18.Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiqzana
i niezwigzana z droggq.

Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektéw
i urzagdzen kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym
budowa.

3.2.19. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych.

Cieki wodne, rowy melioracyjne odbiorniki wéd opadowych i roztopowych nalezy oczyscié
na dtugosci umozliwiajacej poprawny odptyw tych wdéd. Nalezy usungé chaszcze, krzewy,
zarosla.

Wody opadowe z jezdni wprowadzane do odbiornikdw powinny by¢ oczyszczone zgodnie z
pozwoleniem wodno prawnym.

Skarpy i dna odbiornikdw wod opadowych i roztopowych nalezy umocnié (ptyty azurowe,
narzut kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wdéd, oraz
pozwoleniem wodnoprawnym.

3.2.20. Sieci wodociggowe

Wodociag zlokalizowany jest czesciowo na dziatkach prywatnych. Przejscia poprzeczne pod
projektowang drogg zaprojektowano w rurach ochronnych. Nalezy zachowaé minimalne
przykrycie rurociggdw wynoszace 1,6 m. W miejscach wyniktych kolizji wodociggu
z projektowang przebudowg drogi, dokumentacje i przebudowe wykona¢ w oparciu o
wydane warunki techniczne Administratora tej sieci.

3.2.21. Sieci gazowe

W rejonie planowanej przebudowy nie znajdujg sie sieci gazowe wymagajace przebudow lub
zabezpieczen.

3.2.22. Kanalizacja sanitarna

W rejonie planowanej przebudowy nie znajdujg sie sieci kanalizacji sanitarnej wymagajgce
przebuddw lub zabezpieczen.

3.2.23. Sieci elektroenergetyczne

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drogi gminnej przez Zamawiajgcego, nalezy
zlokalizowa¢ kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych,
inwentaryzacji otrzymanych od gestoréw sieci oraz wizji w terenie.

Catos¢ prac powinna by¢é wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow
energetycznych PGE Dystrybucja S.A.

3.2.24. Sieci telekomunikacyjne
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Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drogi gminnej przez Zamawiajgcego, nalezy
zlokalizowa¢ kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych,
inwentaryzacji otrzymanych od gestoréw sieci oraz wizji w terenie.

Catos¢ prac powinna byé wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratoréw tej sieci.
3.2.25. Oswietlenie drogi

Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejgcego oswietlenia.

3.2.26. Kanat technologiczny

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie kanatu technologicznego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Jezeli bedzie mozliwe, nalezy uzyska¢ odstepstwo od budowy kanatu
technologicznego.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujace
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét
budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robét
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie
whniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego
rozwigzania projektowego. Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkow

technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie

Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca
powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe (ewentualnie
decyzji ZRiD) a przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Dokumentacja techniczna remontu nawierzchni drogi.

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogdlne:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU
i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.
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Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe ewentualnie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, realizacje robot oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do
izby inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdétowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdétowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektéw wchodzgcych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celdow jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia
,odpowiednia szczegdétowos¢” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,
jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny
przedstawiaé¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego w szczegdlnosci:
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zapewnic czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

czesc opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujgca
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisédw, norm i wytycznych,

ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe na odwrocie ktérej
bedzie spis tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryky, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem
osoby opracowujacej,

ASANENENRN

S

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wers;ji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadidow, a dla pozostatych
opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji,

W zaleznosci od iZrddta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.
W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposdb wymagany przez dany
program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng
szate graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowaé nadzér
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzgdzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do:

v opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
v' niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetniet w dokumentacji projektowe;j.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujagcym
prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od
niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentdéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem,

Wykonawca nie bedzie mdgt przystapi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,
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Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodza
autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach
Zamowienia.

Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych, bez
odrebnej zgody Wykonawcy oraz dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez
zadnych ograniczen czasowych i ilosSciowych w zakresie:rozporzadzania opracowaniami
projektowymi oraz uzytkowania ich na wfasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w
tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich
kopii:

v innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyj$ciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

v' innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robdt
budowlanych,

v’ stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

v" wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czeséci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

v' wprowadzania opracowan projektowych lub ich czeéci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie witasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych

jednostek podlegtych,
v zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich cze$ci dowolng technikg,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujgcych wymagan:

a) Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejgcym pasem drogowym nalezy
uzyskaé na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzn. zm.),

b) Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) niezbedny do
utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robdt, Wykonawca pozyska wtasnym
staraniem,

c) Zaznacza sie, ze projektujac linie rozgraniczajgce teren inwestycji Wykonawca
wskazuje réwnoczesnie linie podziatu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in.
rzeczywisty przebieg istniejgcych ciekdw wodnych w Swietle obowigzujgcych
(szczegdtowych) przepiséw prawnych.

d) Projekt linii rozgraniczajgcych teren inwestycji winien uzyska¢ zatwierdzenie
Zamawiajacego,

e) Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposdb zapewniajacy ciggtosé
przejazdu podczas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
drogi oraz znajdujacych sie w jej ciggu obiektéw inzynierskich,
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f) Sporzadzenia dokumentacji geodezyjno — prawnej do nabycia praw do
nieruchomosci przeznaczonych pod inwestycje, majgcej stanowi¢ zatgcznik do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w
niezbednej ilosci egzemplarzy — min 5 egz., ktéra powinna zawiera¢ m.in.:

mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,

zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana uzytkéw na tp)

mapy i wykazy synchronizacyjne,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w catosci,

dokumenty wtasnosci — Akty Wtasnosci Ziemi, postanowienia sagdowe, akty notarialne
(kopie w 1 egz. — do weryfikacji badania stanéw prawnych przejmowanych
nieruchomosci),

ASRNE N NENEN

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia réwniez zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujgcych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robdt
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ koniecznos¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa.

- techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatdéw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci
rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wtgczen tacznie z
kompletnoscig informac;ji kierunkowej,

- Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami
istniejgcymi, lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty
inzynierskie oraz przewidzie¢ ekonomiczny czas trwania zajecia ciggdéw
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajgcego materiaty informacyjne i bedzie
uczestniczyt w konsultacjach spotecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczacej
opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wtadzami
lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji, z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajacego lub
podmiotéw wskazanych przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bedg wspdtpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore

wystgpig w trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych
przedstawicieli.

6. Roboty budowlane
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Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujace
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

>

>

prowadzenie robdot w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,
zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych, ochrona
terenu budowy, materiatéw i urzadzen uzywanych do robét,

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
zwigzanego z czasowa organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie
organizacji ruchu,

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drdg technologicznych,

utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepisbw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, uzywanie ich jest dozwolone wyfacznie
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
whniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych,

zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas
realizacji inwestycji,

ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych, minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,
stosowanie sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$
i innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnied w tym zakresie,

przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robdt tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw a w razie potrzeby
zabezpieczenia nadzoru saperskiego,
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» znajomosc¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich
zmian), wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw,
regulaminéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktdre sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

» przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt,

» odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdéw pod obiekty budowlane,

» oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét
nalezy do Wykonawcy robét,

» zabezpieczenie wszelkich obiektéw zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestyciji.

» Jednoczesnie nalezy odtworzyé/przenies¢ ujawnione w ewidencji punkty graniczne,
ktore w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.

» Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatgcznikiem do
zmiany uzytkdw w ewidencji gruntéw,

7. Ogodlne wtasciwosci funkconalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewnié¢ lub wskazaé alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendw przylegtych, a takze zapewnic dostep
do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia
zabezpieczajgce przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie
ogranicza¢ dostepnosci drogi.

7.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwiqzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i
usterek budowany odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej
opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
PFU i obowigzujagcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na
podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie
wybudowana droga odpowiadaé bedzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach,
do ktoérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i realizowac¢ tak aby spetnione byly
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

v'  bezpieczenistwa konstrukcji, bezpieczefAstwa pozarowego, bezpieczeristwa
uzytkowania,

v' odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

v'usuwania wody opadowej i odpaddw,
v" mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego, warunkéw bezpieczeristwa i

higieny pracy,
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v"ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
v"ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

v' odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,
v’ poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw 0sdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

v' warunkow bezpieczeistwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie
budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robdét. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa
drogowego. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w
teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow
czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikow terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i
oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzagdzen obcych na
wtasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robdt ich elementéw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu
istniejgcego na wtasny koszt.

7.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja wykazywata:
v’ skrdcenie czasu przejazdu samochodéw,

v' podwyzszenie bezpieczerstwa ruchu drogowego, polepszenie warunkdw ruchu,
v' zmniejszenie dla mieszkaicow i $srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.

A w szczegdlnosci:

Uzyskanie parametrow drogi odpowiadajgcych klasie L, Uzyskanie nosnosci jezdni
100 kN/os,

Podniesienie poziomu bezpieczeristwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,
Uporzadkowanie ciggédw komunikacji kotowej poszczegdlnej kategorii pojazdow
i ruchu pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

Zwiekszenie przepustowosci,

Poprawa komfortu jazdy,

N NN N R

Zmniejszenie czasu przejazdu.- Ograniczenie predkosci przejazdu poprzez
zastosowanie elementéw BRD

7.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robdt budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

>
>

8.

Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,
W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne

warunki i wymagania dotyczgce materiatow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym
PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogélne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow
(obnizania wymagan dla materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji, ograniczania zakreséw realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy
kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Droég Krajowych
i Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWIORB,

Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania,
ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane
i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub
wydania poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robdét Wykonawca opracuje STWiIORB
opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robét i zwigzanych z
nimi badan.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia obejmujacy

warunki projektowania i wykonania poszczegdlnych obiektéw budowlanych odniesione do
charakterystycznych elementéw

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

bedzie nalezato (niezaleznie od danych zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

>

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych  z dokumentow planistycznych  gmin, zasobow zarzadcow

i administratorow obiektéw i urzadzen, archiwdw i innych jednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

Sporzgdzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb PB i PW

Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw

i badan terenu i istniejgcych obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez
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dokonac analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej
drodze,

» pozyskanie dokumentow wtasnosci,
» Uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich

kolidujgcych sieci zewnetrznych,

» Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID
(o ile zajdzie koniecznos¢), w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji
Srodowiskowej,

» Sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawne;j
niezbednej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje
oraz czasowego korzystania z nieruchomosci,

» Sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (o ile zajdzie koniecznos$¢), w tym
skompletowanie wszystkich zatgcznikow,
» Sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje

obiektéw budowlanych,

» Prowadzenie dziatan promocyjnych, przekazywania informacji dotyczacych
zaawansowania prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja
z odpowiednimi logo

» Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspodtrzednych sytuacyjnych oraz ukfadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

A\

Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy,
gospodarkag odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewzie¢ zwigzanych,

Sporzadzenie uzupetniajgcej dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j,

YVVV VYV VW

Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do
obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu i sporzadzenie protokofu podpisanego réwniez przez wiasciciela dziatki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:

» Kazde rozwigzanie projektowe, ktdére na etapie wykonawstwa projektu i robot
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ koniecznos¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa,

» Techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan
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organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wigczen tacznie z kompletnosciag
informacji kierunkowej,

» Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat
konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny
czas trwania zajecia ciggédw komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych,

» Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazaé
konieczne oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikow ruchu
i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonalen lub ograniczen
wptywajacych na postrzegalnos¢ wszystkich uczestnikédw ruchu przez uczestnikéw
o decydujacym znaczeniu ruchu,

9. Szczegotowe wymagania wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

9.1. Konstrukcja nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

- trwatosci nawierzchni;
- parametrow uzytkowych;
- bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ dla ruchu KR1 w oparciu o typowe
konstrukcje zawarte: w zatgczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r -

»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” oraz zataczniku do
zarzgdzenia Nr 30 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. —, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
sztywnych”.

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi
gminnej. Konstrukcja musi spetni¢ minimalng grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na wysadziny
zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
GDDKIA z dnia 16.06.2014 .

Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykonaé¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych umozliwiajgcych dobdr typowych konstrukcji z ,Katalogu typowych konstrukgcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).
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Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonaé¢ z
uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 zatgcznik do zarzgdzenia nr 46 GDDKIA z dnia
25.09.2014, WT-2 cz. | — zatgcznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz.ll
— zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatgcznik nr 3 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm krajowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnosnie minimalne;j
grubosci konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos¢ (odporno$¢ nawierzchni na
wysadziny).

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych lepkosé asfaltu
pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania $rodkédw obnizajgcych lepkos$é
asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstw nawierzchni nalezy
zawrzed:

1. wymodg wykonania warstwy S$cieralnej cata szerokoscig jezdni bez szwu
technologicznego dla przebudowywanego odcinka drégi, w przypadku jesli
wykonywanie warstwy Scieralnej odbywacd sie bedzie potéwkowo, stosowania do
ztacz technologicznych tasm bitumiczno — kauczukowych lub mas elastomerowych
przeznaczonych do stosowania do ztgcz technologicznych (Zamawiajgcy nie
dopuszcza stosowania do ztgcz technologicznych emulsji asfaltowych),

2. wymoédg, aby odbierana warstwa Scieralna byfa jednorodna, bez miejscowych
napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy scieralnej;

3. wymog szczepnosci miedzywarstwowej;

4. Grubos$¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowsa, z tolerancjg okreslong w WT-2 cz. Il — zatgcznik do zarzadzenia nr 7
GDDKIA
z dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatne;j.

5. Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia Scig¢ (formowanie
sko$ne podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowg o jednostronnym nachyleniu
jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej
pofozona krawedz boczna powinna pozostac nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz
powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ gorgcym asfaltem w ilosci okreslonej
w WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania
Techniczne. Czynnos¢ tg nalezy wykonac zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa S$cieralna
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b)

funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu oraz odcinkowo ograniczenia
hatasu od ruchu pojazdéw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania
dla warstwy $cieralnej w zakresie dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie
i Scieranie.

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (fat) warstwy S$cieralnej
przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane
warstwy na odcinku dtugosci 1 km, na ktorym wystepujg w/w naprawy.

Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej
warstwy Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego - zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

9.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

10.

Zjazdy publiczne nalezy zaprojektowac i wykonac¢ o nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego,

Przepusty pod zjazdami nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ zgodnie z wydanym
pozwoleniem wodnoprawnym. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych
z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy spetni¢ warunek
minimalnej sztywnosci obwodowej SN 8 lub wyzszej w przypadku zbyt matego
naziomu nad przepustem.

Umocnienia rowu drogowego nalezy wykonaé¢ zgodnie 1z pozwoleniami
wodnoprawnymi.
Scianki czotowe dla przepustéw pod zjazdami nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako

zelbetowe Scianki proste.

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy zastosowaé folie Il generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo
o srednicy 60 mm. Znaki o duzej powierzchni nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach
wsporczych.

Elementy Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowaé¢ i wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Bariery energochfonne nalezy zaprojektowac i
wykonaé w miejscach wysokich nasypdw oraz wszystkich miejscach potencjalnie
niebezpiecznych wymagajgcych zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania
balustrad dla pieszych, nalezy zastosowac bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili
rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor zotty

Roboty ziemne

10.1. Materiaty w wykopie

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit

podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i potsztywnych powinien charakteryzowacé sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni

zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.
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10.2. Materiaty do wykonania nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robdét ziemnych 1,2m; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2m,

- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k > 8m/dobe

- wskaznik nosnosci CBR > 25%.

11. Przepusty

11.1. Konstrukcja przepustéw — wymagania ogdlne

Przepusty nalezy projektowac i wykonywaé w jednej z ponizszych konstrukcji:

- zelbetowej,
- stalowe powtokowe (z blach falistych),
- HDPE
Rozwigzania konstrukcyjne powinny uwzglednia¢ nastepujgce minimalne wymagania dla

zastosowanych podstawowych materiatéw:

dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:

- klasa betonu: min. C30/37,
- klasa stali zbrojeniowej: A-IlIN.

Dla projektowanych konstrukcji powtokowych z blachy falistej:

- gatunek stali konstrukcyjnej dla blachy falistej o parametrach minimalnych:
granica plastycznosci: 315MPa,

Wbudowany beton powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- nasigkliwo$¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze by¢
wieksza od 5 %,

- stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od W8,

- stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementéw

wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

Przepusty sg to budowle o przekroju poprzecznym zamknietym i stuzg do przeprowadzenia
ciekdw przez korpus drogi. Przepusty powinny byé zaprojektowane i wykonane w taki
sposdb, aby zbytnio nie ingerowaty w otaczajgce srodowisko, a zarazem nawigzywaty swoja
forma do otoczenia. Przedmiotowe obiekty winny by¢ proste co do formy architektonicznej
i konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach celem zminimalizowania przysztych kosztéw
przegladdw i prac utrzymaniowo - naprawczych.
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Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenia i/lub przebudowy infrastruktury
naziemnej lub podziemnej kolidujgcej z projektowang inwestycjg. Przedmiot zamdwienia
nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami oraz innymi stosownymi przepisami. Rozwigzania maja
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ realizacji i eksploatacji przedsiewziecia z
zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materiatow.

W Projekcie Budowlanym nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji dotyczace lokalizacji, parametréw
technicznych i sposobu zagospodarowania przepustéw dla ptazéw i przejs¢ dla zwierzat.

12. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
12.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,
ekspertyz, pomiaréw, badan terenu i istniejgcych obiektow, urzadzen, jakie wymagane sg do
prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy
wchodza:

- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz
zakonczone opracowaniem zgodnym z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Zamawiajacy zaktada, ze konieczne bedzie sporzadzenie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej (w ktorej zostang zataczone wyniki badan geologiczno —
inzynierskich) oraz  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw
budowlanych. W razie potrzeby powinna by¢ sporzgdzona dokumentacja
hydrogeologiczna.

- Badania istniejgcych nawierzchni drogowych pod katem okreslenia potrzeby ich
wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazdéw, o ile projekt zaktada ich dalsze
uzytkowanie. Zamawiajgcy wymaga aby powyzsze badania byty wykonane co
najmniej metodg ugie¢, jesli zas ze wzgledu na zbyt duze prognozowane natezenia
ruchu metoda ta jest niemozliwa do zastosowania — metodg mechanistyczng.

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek.

- Inwentaryzacje istniejacej zieleni.

- Plany warstwicowe skrzyzowan.

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu
projektu, w ktérym sg one zamieszczane.
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Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne
z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie
prac terenowych, polegajgce m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektéw
czasowej organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony s$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;i.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiarow (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym to sg one wtasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié
odpowiednie wtadze i Inzyniera

i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

12.2. Mapy dla potrzeb PB i PW

Mapa do celdw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego
powinna by¢ sporzadzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych
w czesci informacyjnej PFU.

Zamawiajgcy wymaga aby mapa do celdéw projektowych zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkdw, uzgodnien
i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID ,
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- Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajacy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektow
zwigzanych,

- Lokalizacje punktéw referencyjnych drég,

- Lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drég,

- Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw i placéw,

- Oznaczenia $wiatet istniejgcych obiektéw inzynierskich, w szczegdlnosci przepustow,

- Lokalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- Oznaczenia numerdéw wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkédw gruntowych,

- Granice obrebdw geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzadzi mape do celédw projektowych w nastepujgcej formie i liczbie
egzemplarzy:

- 1 egz. wwersji papierowej dla Zamawiajgcego
- 1egz. wwersji elektronicznej dla Zamawiajgcego,
- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania

niezbednych decyzji.

13. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych
13.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajgcy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogdlne rozwigzania
projektowe, ktoére powinny by¢é podstawg prac projektowych prowadzonych przez
Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia
materiatow wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogélny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych
w PFU.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zataczonych ogdélnych rozwigzan
projektowych i ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac
projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe badz decyzji ZRID. W szczegdlnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych
w PFU rozwigzan ogélnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi,
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- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji srodowiskowe;j,
- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegdétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczagcym zmian i uszczegdétowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

13.2. Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do nie;j.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich
rodzajéw robdt budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentac;ji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce rowniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentac;ji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a ktére mogg mie¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektow budowlanych. W szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu
budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach,
lokalizacje przejs¢ dla pieszych, przystankéw komunikacji zbiorowej.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbétowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

13.3. Wymagania do opracowan szczegétowych
13.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich
rodzajow robét budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.
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W dokumentac;ji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania

terenu polegajace rowniez na wycince zieleni i rozbidrce obiektéw budowlanych i stosownie

do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze

wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami

szczegbtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:

- Czesci opisowej,

- Czesci rysunkowej;

2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:

- Opisu technicznego,

- Czesci rysunkowej;

3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewdw),
5. Projekt rozbiorki obiektow budowlanych.

13.3.2. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

mapa do celéw projektowych — 1 egz.

dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza — 2
egz.

materiaty do uzyskania pozwolenia na budowe badz decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej — 1 egz. dla Zamawiajgcego + liczba egzemplarzy
zalezna od liczby organdéw opiniujgcych i uzgadniajgcych, celem uzyskania
niezbednych decyzji,

materiaty do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny —
2 ezg. + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdéw opiniujgcych i uzgadniajacych,
celem uzyskania niezbednych decyzji,

projekt budowlany — 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji

projekt rozbiérki — 4 egz.

dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze
wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji

informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.

projekt wykonawczy — 2 egz.

projekt statej i czasowej organizacji ruchu—2 egz.

przedmiar robot — 1 egz.

kosztorys inwestorski — 1 egz.

szczegbtowe specyfikacje techniczne — 2 egz.
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- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajgca liczba egzemplarzy
(1 komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).
- raport z wyprzedzajgcych badan archeologicznych — 3 egz.

UWAGA !l Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny by¢ opatrzone rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.

Wykonawca przekaze réwniez zamawiajagcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajgcej opinie, uzgodnienia, decyzje
w zafaczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych
egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnied pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w
wersji elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format .x/s, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajgcym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowa.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujgce
elementy opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wykonanie robot budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama
z wersjg papierowq )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt rozbiérki — format .pdf, .dwg;

projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektéw podziatu gruntdéw z pieczecig potwierdzajgcg przyjecie do PODGIK —
format pdf; dokumentacja geodezyjna wraz ze wspoétrzednymi punktédw granicznych —

format dwg
projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;
informacja dotyczgce bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

przedmiar robét — format .doc, .xIs, .pdf;

str. 38



szczegdtowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

13.3.4. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, ewentualnie
inne jezeli bedg konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna by¢
opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami zwigzanymi z dang branzg
projektu. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa
budowlana poszczegdlnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi
dodatkowe projekty, ktére umozliwia prawidtowe wykonanie zamierzonego celu
budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawieraé rozszerzenia w/w opracowania o
zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét
budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy
uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

2. lIstotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjg zatwierdzajgcq wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy
z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z
pozZniejszymi zmianami,

4. Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robdt i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robdt objetych dokumentacjg projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdtowymi.

13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram prac projektowych, nie
pdzniej niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej
niz 2 tygodnie po dacie wydania decyzji zezwalajacej na realizacje zadania z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.
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Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
» zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
warunkéw umowy,

» mozliwosci Wykonawcy,
» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

a) poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartos$ciami,
a. kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy

dokumentacji projektowej i robét budowlanych,
b. terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa,
b) czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,
C) rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

14.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktére musi by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi
drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i
zmiany oznakowania w czasie trwania robét, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie
robot nalezy do Wykonawcy robét.

14.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjq gruntow

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledéw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa

a odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane
z korzystaniem za istniejacej infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwigzane
z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacja gruntéw ponosi Wykonawca.

14.3. Roboty budowlane
14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowe, decyzjg ZRiD badz inng
decyzjg zezwalajacg na prowadzenie robét oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg
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budowlang, a takie zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowg
wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykonaé w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w
PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania
takich robét Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej
formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robdét dodatkowych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewfasciwego wykonania dokumentacji
projektowej i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wifasny koszt. Przy czym za roboty
dodatkowe, ktorych nie mozina byto przewidzieé, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z péin. zm.) Wykonawcy przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;j.

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowa (w tym STWiORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz robot. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzgcych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki

badan materiatow i robot.

14.3.3. Odbior robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi cze$ciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

14.3.3.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

14.3.3.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy

i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie ,Swiadectwa przejecia” w zakresie czesci
robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego sSwiadectwa zgodnie
z warunkami Kontraktu.

14.3.3.3. Odbidr ostateczny (koricowy) robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej
z klauzulg wifasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje

elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty,
o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na probkach pobranych
przez Inspektora Nadzoru w obecnos$ci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiarow, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWiORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robodt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty z wadami nie bedga podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja
powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegdlnych obiektéw inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektdw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatacznik
do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to
uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza
bedzie obejmowaé¢ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo
rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORSB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORSB,

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru,
zawierajgcg m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia
przez Wykonawce wymagan dotyczgcych  sprzetu, materiatow, kadry,
harmonogramadw, ilosci i jakoSci wykonanych pomiardw i badani kontrolnych, jakosci
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
11. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu
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i wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficzne;j.

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniaja
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nos$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

14.3.3.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robét”.

14.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci

Wykonawca moze wystawiac fakture po zakonczeniu robét i dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robdét lub etapu
opracowania projektowego).

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego, z dofgczonymi
przejsciowymi Swiadectwami ptatnosci.
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I1. CZESC INFORMACYJNA PFU

1. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci (o ile
zajdzie potrzeba) zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
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przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane. Koszty odszkodowan za zajete grunty bedzie ponosita Gmina
Tuczna.

Projektowana droga gminna i jej wszystkie elementy bedg miescity sie w projektowanej linii
rozgraniczajacej teren ustalonej decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Linia
rozgraniczajaca teren stanowic¢ bedzie linie podziatu nieruchomosci.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z przebudowa drogi powiatowe] konieczne beda zajecia
czasowe umozliwiajgce wykonanie elementéw zwigzanych z dokonaniem przebudowy
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, przebudowy drdg innej kategorii oraz z przejsciem przez
tereny waod ptynacych.

W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbedg sie zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. J oraz art. 20a
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegoétowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych z pdz. Zm., ktdra daje prawo do wejscia na tereny
przylegte w celu wykonania elementdow jakimi sg przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu, przebudowa drég innej kategorii, przejscie przez tereny wéd ptyngcych i terendw linii
kolejowych.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca
2018 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1175),
4. ,Komentarz do warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i

ich usytuowanie. Cze$é I: Wprowadzenie”, GDDKIA 2000,

5. ,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie. Cze$¢ Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002,

6. ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” —
Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1417),
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7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
22012 r. poz. 463),

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643)

10.
11.

14.

15.

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642)

Ustawa z dnia 1 marca 2021r - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.624).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22018 r. poz. 1935 t.;.).

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie

szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.
Na podstawie art.31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien
publicznych  Dz.U.2019.1843 t.j.,, Dz.U.2004.96.959 , Dz.U.2019.1474 i
Dz.U.2004.145.1537)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

18.

20.

21.

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
(Dz.U.2015.443)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j.)

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2007.86.579)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji

Srédlgdowych drég wodnych (Dz.U.2002.77.695)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.)
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22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.2004.130.1389)

24,
25.

26.

28.
29.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.

42.

43.
44,

23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robodt
budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)
Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze. ( Dz.U.2011.163.981)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych
jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagari jakim powinny odpowiada¢
projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2019.1712 )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogdlne)
30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesied 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem. (Dz.U.2017.784 t.;.)

Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)

Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001r.

w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.2019.393 t.j.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2019.1716)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2019.1696)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )

41. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2019.1712)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2015.1936)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2019.1117 t.;.).

str. 49



45.

46.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).

Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania

i uzytkowania drég i obiektéw inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)

47. Rozporzgdzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie

w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)

48. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)

49.

50.

52.

53

55.

56.
57.

58.
59.
60.

61.
62.

63.

64.
65.
66.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
(Dz.U.2015.680)

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,,Inzynieria ruchu”, WKt, 1997,

51. »Wytyczne projektowania drég | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi
ekspresowe) WPD-1", GDDP 1995,

»Wytyczne projektowania drog lll, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,

. »Wytyczne projektowania drdg VI i VIl klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995,
54,

»Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ | Skrzyzowania zwykte
i skanalizowane”, GDDP 2001,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-
1982.

»Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ Il Ronda”, GDDP 2001
,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM
Warszawa 2002,

»Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
,Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania
zanieczyszczen

w Sciekach drogowych (...)

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone.

Projektowanie.
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71.

67. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

68. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych

69. Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.

70. Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. W-wa 2005.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

72. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

73. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

74. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

75. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

76. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

77. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Wymagania i badania

78. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Klasa C

79. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

80. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

81. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

82. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

83. PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na Srodowisko

84. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

85. PN-EN 476 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

86. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;
Wymagania techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

87. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

88. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
89. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa,
zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

Wykonawca na biezgco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,

rozporzadzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamodwienia.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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