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Gmina Tuczna
Tuczna 191A
21-523 Tuczna

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY (PFU)

do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:

»Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Mazanéwka od km 0+000 do km 0+584”

Klasyfikacja robot wg stownika CPV:

45000000-7
45100000-8
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45220000-5
45230000-8

45233000-9

45233120-6

71322000-1
45200000-9

Roboty budowlane;

Przygotowanie terenu pod budowe;

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne;
Roboty w zakresie ksztattowania terenu;

Roboty inzynieryjne i budowlane;

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég;

Roboty w zakresie budowy drég;

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

Adres obiektu budowlanego:

Droga gminna wewnetrzna

Miejscowosé: Mazandéwka

Dziatki nr: 652, 171 obreb MAZANOWKA, gm. TUCZNA

Gmina: Tuczna
Powiat: Bialski

Wojewddztwo: lubelskie

Imie i nazwisko Data Nr. uprawnien Podpis

Sporzadzit:

inz. Krzysztof
Salak 01.08.2022r.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Plan orientacyjny
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1.2. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: , Przebudowa drogi
wewnetrznej w m. Mazanéwka od km 0+000 do km 0+584”.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robot budowlanych dla zadania pn.
,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Mazanéwka od km 0+000 do km 0+584”

Etap Il — wykonanie robdét budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robét budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa lubelskiego, w powiecie
bialskim, gminie Tuczna.

Zakres planowanej inwestycji na drodze wewnetrznej zaczyna sie w km 0+000
skrzyzowaniem typu T z drogg usytuowang na dziatce nr 619. Koniec zakresu opracowania
stanowi wigczenie do drogi powiatowej (skrzyzowanie czterowlotowe). Catkowita dtugosc
drogi gminnej wewnetrznej objetej opracowaniem dokumentacji projektowe] oraz
przeznaczonej do przebudowy wynosi 0,584 km.

Zakres zamodwienia obejmuje w szczegdélnosci:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym decyzji S$rodowiskowej i pozwolenia
wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,
zgtoszenia robdt budowlanych badz decyzji ZRiD.

Uzyskanie odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych. W mysl| Art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 2020 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pozn. zm.) Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.
Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie
bedgcymi robotami budowlanym.

W ramach prowadzonej przebudowy Wykonawca zapewni :
a) Nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw, oraz decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, pozwolenia wodnoprawnego,
b) Nadzér nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkdw matej architektury,
c) Nadzor archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego.
d) Nadzor autorski nad opracowang dokumentacja projektowa.
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e) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegbtowy zakres robét jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

1.2.1. Stanistniejacy

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Mazandéwka na terenie
gminy Tuczna w Powiecie Bialskim, woj. lubelskie. W uktadzie sieci drogowej stuzy do obstugi
komunikacyjnej mieszkancéw sgsiadujacej zabudowy, oraz ruchu lokalnego.

Uzytkowany pas drogowy jest zmienny i wynosi od 5,0 m do 12 m. W pasie drogowym
usytuowana jest jezdnia o nawierzchni ttuczniowej o $r. gr. 12 cm o szerokosci od 3 m do 4,5
m, pobocza gruntowe sg zawezone na catej dtugosci brak jest chodnika,

Przepusty pod zjazdami, w rejonie wystepowania rowdw, nie majg Srednic dostosowanych
do objetosci wdd, ktore zbierane sg z istniejgcej jezdni do rowdéw odptywowych lub na pola.
Nieuporzagdkowane sg wloty i wyloty przepustu pod droga, zamulone oraz zarosniete bujna
roslinnoscia.

Lokalnie brak miejsca na poszerzenia jezdni.

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robét budowlanych

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac¢ i wykonac
w szczegdlnosci nastepujgce elementy:

v’ Projektowana przebudowa drogi gminnej wewnetrznej przebiega¢ bedzie po
istniejgcym $ladzie wskazanym na zatgczonym planie orientacyjnym.

v’ Jezdnia wymaga poszerzenia do 4,5 m, z uwzglednieniem poszerzern na tukach
poziomych.

v’ Poszerzenia wymagac bedg réwniez pobocza ziemne na catym odcinku.

v’ Istniejgcy system odwodnienia rowami ziemnymi pozostaje utrzymany.

v/ Wskazane jest oczyszczenie rowu ziemnego, wraz z odptywami od przepustow,
odbudowy i umocnienia wlotéw i wylotéw z istniejgcych przepustéw pod zjazdami
oraz pod droga.

v’ Dla obiektéw mostowych moze by¢ niezbedne wykonanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i innych wymaganych prawem
uzgodnien i decyzji stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego.
Projekty obiektdw mostowych pozostajg w obowigzujgcej klasie. Projekty przebudowy
wraz z obliczeniami hydrologicznymi, badaniami geologicznymi i mapg do celéw
projektowych.

v’ Z uwagi na obustronnie zabudowany teren, droga wymaga wprowadzenia elementéw
BRD, z uzupetnieniem oznakowanie pionowego i poziomego, projekt nalezy wykonac
zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg standardéw dla tej drogi.

v Dokona¢ inwentaryzacji i wycinki kolidujgcych z inwestycja drzew;
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v' Wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drég i obiektow inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypéw wraz z umocnieniem
skarp;

v’ Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzen konstrukcji
jezdni. Wymaga sie sprawdzenia warunku mrozoodpornosci dla konstrukcji KR1.

v' Uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r ( Dz. U.2016r. poz.
124 z pdzniejszymi zmianami)

v Uzgodnienia z zarzadcami drdg publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowac
ww. zobowigzania;

v’ Wykonaé podziaty dziatek zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym projektem
zagospodarowania (o ile zajdzie potrzeba);

v Dokonaé regulacji prawnej istniejgcych dziatek w pasie drogowym (o ile zajdzie
potrzeba);

v' Wznowié/ustali¢/wydzieli¢ granice pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych
w ramach projektowanej Inwestycji;

Podczas projektowania nalezy uwzgledniaé optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw
pdiniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia
i planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i
pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan witasnych,
- zapisami niniejszego PFU,

- ogbélnodostepnymi  materiatami, = dokumentami  min.  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, danymi z osrodkéw geodezyjnych,

- danymi dot. terendéw zalewowych,
- STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w PFU i przedmiocie
zamoOwienia sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
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Dane szacunkowe, ktdre na etapie sporzadzania projektéw budowlanego i wykonawczego
moggy ulec zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedy skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyjaé¢ zasady i warunki podane w Ustawie
o drogach publicznych z dnia 25 czerwca 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)

Ustawie z dnia 15 lipca 2020 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U. Nr
63, poz. 735) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie .

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie
mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego oraz, w razie koniecznos$ci Raportu oddziatywania na $rodowisko,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
oraz umowy, nie bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowaé orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg byé podstawag
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” s3
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytgcza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére dostepne
sg w siedzibie Zamawiajgcego.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé konieczno$¢ wyburzenia budynkoéw
mieszkalnych, chyba ze autorskie rozwigzanie projektowe bedzie tego wymagac.

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadéw statych

i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych oraz ruch samochodoéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddéw realizacja
inwestycji moze zaktdcié tryb zycia mieszkarncdw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo
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wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwos$ci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter
krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robdt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii.
W przypadku nowych odcinkéw drég nalezy postuzyé sie pikietazem roboczym dowigzujgc
go do istniejagcego pikietazu drogowego w miejscach witgczenia do istniejgcego uktadu
drogowego.

Zaktadane efekty:

- poprawa bezpieczenistwa ruchu drogowego i pieszego
- poprawa stanu technicznego oraz parametréw przebudowanej drogi powiatowej
- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkarncéw

- mozliwos¢ tworzenia terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i na
potrzeby prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej .

1.4. Opis stanu istniejacego odcinka objetego zadaniem
Poczatek trasy projektowanej drogi wewnetrznej zaczyna sie od krawedzi dziatki drogowej nr

619.

Droga ta od km 0+000 do km 0+584 posiada nawierzchnie ttuczniowa o zmiennej szerokosci
od 3,0 — 4,5 m. Koriczy sie w km 0+584 skrzyzowaniem czterowlotowym.

Catkowita dtugos$¢ drogi do przebudowy wynosi 0,584 km, wraz z przygotowaniem
dokumentacji projektowe;.

Droga usytuowana jest w terenie rowninnym. W pasie drogi usytuowany jest przepust s 80
przechwytujacy wody z pdl oraz pasa drogowego. Stan nawierzchni drogi okreslono jako
,Zty” ze wzgledu na liczne ubytki w nawierzchni jak i wystepujace nieréwnosci w przekrojach
poprzecznych oraz profilu podtuznym.
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Istniejgce skrzyzowania wymagajg przebudowy zgodnie z RMTiIGM z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U.2016 r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

W projektowanym do przebudowy pasie drogi wewnetrznej, jak réwniez na terenie
przylegtym wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg w postaci:

- sieci elektroenergetycznych,
- sieci teletechnicznych,

- sieci wodociggowej,

W wyniku planowanej przebudowy moga nastgpic¢ potrzeby lokalnej przebudowy tych linii
kolidujgce z rozwigzaniami drogowymi.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i skale robot.

Droga musi odpowiadaé warunkom okreslonym w RMTIGM w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi
zmianami)

Przyjete parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi gminne;j

- Dtugos¢ odcinka ok. 0,584 km

- klasa drogi — wewnetrzna

- grupa nosnosci podtoza G3

- obcigzenie ruchem — 100 kN/o$

- kategoria ruchu—KR 1

- konstrukcja nawierzchni: podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm s$r. grub. 20
cm, nawierzchnia bitumiczna grub. 4 cm

- predkos¢ projektowa — Vp -40 km/h (obszar zabudowany)

- liczba jezdni -1

- liczba paséw ruchu jezdni—2

- szerokos¢ jezdni 4,5 m

- przekréj daszkowy — pochylenie 2%

- szerokos$¢ poboczy gruntowych min.0,5 m dla przebudowy drogi

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podfoza gruntowego
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie zaprojektowaé konstrukcje
nawierzchni jezdni, poszerzen nasypow korpusu drogowego, budowy i przebudowy
przepustéw.

str. 13



3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zatozone
spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wdd do projektowanych rowéw,
a nastepnie do istniejgcych ciekdéw. Wody opadowe z czesci jezdni i pobocza po obu stronach
odprowadzane bedga do istniejgcych rowdw ziemnych oraz na tereny przylegte.

3.2. Elementy wyposaienia

Elementami wyposazenia drogi powiatowej s3:
3.2.1. Chodniki

Nie przewiduje sie budowy chodnika.

3.2.2. Pobocza

Wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej, w przekroju szlakowym po obu stronach nalezy
przewidzie¢ pobocze gruntowe o szerokosci min. 0,5 m. W przypadku wystepowania
elementow brd lub elementéw odwodnienia, budowy barier drogowych szerokos¢ pobocza
nalezy odpowiednio zwiekszy¢.

3.2.3. Rowy przydrozine

Wzdtuz drogi gminnej przewiduje sie odtworzenie istniejgcych rowéw jako trapezowy
o szerokosci dna 40 cm i wyjsciowej gtebokosci 0,7 m, pochyleniu skarp 1:1,5, do ktérego
odprowadzana jest woda opadowa z jezdni i sgsiadujgcego terenu. W przypadku
koniecznosci zastosowania skarp o wiekszym pochyleniu nalezy zastosowaé¢ umocnienia
skarp.

3.2.4. Scieki trojkgtne, scieki skarpowe, $cieki korytkowe, kaskady betonowe,
odwodhnienie liniowe

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych
elementéw odwodnieniowych.

3.2.5. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypdéw, obiektéw inzynierskich nalezy
zaprojektowac¢ bariery ochronne. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe rozszerzenie pasa
drogowego (w tym pobocza z kruszywa ) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie
z RMTIiGM w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 .poz.124 z pdzniejszymi zmianami) Rozdziat 4.

3.2.6. Oswietlenie

Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejgcego oswietlenia.
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3.2.7. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

3.2.8. Skrzyzowania

Planowana trasa krzyzuje sie z drogami gminnymi. Zakres prac w obrebie skrzyzowan bedzie
obejmowat:

- korekte geometrii skrzyzowan,
- dostosowaniu promieni tukéw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do

aktualnych przepiséow
3.2.9. Przebudowa i budowa zjazdow

Na przebudowywanym odcinku drogi przewiduje sie przebudowe zjazdéw indywidualnych i
publicznych do nieruchomosci.

Wykonawca robdét zobowigzany jest do regulacji wysokosciowej wszystkich istniejgcych
Zjazdow.

3.2.10. Przepusty drogowe

Projektant przeanalizuje zasadnos$¢ lokalizacji i ewentualnej przebudowy istniejgcych
przepustéw pod drogg, jednoczesnie nie wyklucza sie wykonania nowych przepustéw lub
przesuniecia istniejgcych, stosownie do konfiguracji terenu i zagospodarowania
sgsiadujacych dziatek. Na powyzisze nalezy dokonac oblicze przepustowosci i dokonad
wszelkich uzgodnien ze stronami objetymi prawem do roszczen terenu. Dla wszystkich
przepustéw pod droga, oraz projektowang przebudowg rowdéw ziemnych, nalezy uzyskac
pozwolenie wodno-prawne. Przepusty wymagajg oczyszczenia, dt. 12 mb, 10 mb i 8mb.

3.2.11. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi

Nie przewiduje sie uktadania nowych rur na rowach oraz w miejscach wystepowania drog
bocznych.

3.2.12 Systemy i urzqdzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkich uzytkownikéw przewidziano bariery
ochronne w miejscach wystepowania przepustéw, wysokich nasypéw zgodnie z warunkami.

3.2.13. Oznakowanie poziome i pionowe
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Wykonawca jest zobowigzany wykonac:

- projekt docelowej organizacji ruchu,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Projekty organizacji ruchu muszg byé uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez
organ zarzadzajgcy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakéw
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego
nalezy uzywac¢ wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdw i innych
materiatow uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, Zatgcznik nr 1).

Nie planuje sie wykonania oznakowania poziomego.
3.2.14 Urzqdzenia ochrony srodowiska

W celu ochrony $rodowiska przed ucigzliwoscig drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy
projektowaniu drogi zasady i warunki okreslone w rozporzadzeniu dot. warunkdéw
technicznych dla drég oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach.

Urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym
zgodnie
z warunkami wynikajgcym z ww. rozporzgdzenia oraz przepisow odrebnych.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie
budowlanym z uwzglednieniem postanowied zawartych w Ogdlnych i szczegdtowych
Warunkach Kontraktu, nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowa¢ w sposdb zapewniajgcy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczajgcy do min. mozliwos$é
zanieczyszczenia srodowiska.

Odwodnienie ciggu nalezy oprze¢ na systemie rowdow drogowych trawiastych
z odprowadzeniem do odbiornika.

Badania i oceny zwigzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na Srodowisko powinny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi okreslenia rodzajéw inwestycji
szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszyé stan
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Srodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko
tych inwestycji.

Dla przedmiotowej przedsiewziecia nalezy wuzyska¢ decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia — ktorej zapisy nalezy bezwzglednie spetni¢ podczas
wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

3.2.15. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

3.2.16. Pasy zieleni izolacyjnej

Pas zieleni moze by¢ elementem pasa drogowego, jezeli petni funkcje estetyczne lub
zwigzane z ochrong S$rodowiska. Zielen w pasie drogowym nie powinna zagrazac
bezpieczenstwu uczestnikdw ruchu, ogranicza¢ wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi
oraz utrudnia¢ utrzymania drogi. Pasy zieleni powinny byé zgodne z wymaganiami
rozporzadzenia dot. warunkdéw technicznych dla drég.

3.2.17. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) .

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wiasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednig norma lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobdw niepodlegajacych
certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:

- optycznego prowadzenia ruchu,

- wskazania pikietazu drogi,

- oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,

- zabezpieczenia ruchu pojazddw i pieszych,

- poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

- zamykania drég dla ruchu,

- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.
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3.2.18.Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiqzana
i niezwigzana z droggq.

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow
i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym
budowa.

3.2.19. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych.

Cieki wodne, rowy melioracyjne odbiorniki wéd opadowych i roztopowych nalezy oczyscic¢
na dtugosci umozliwiajacej poprawny odptyw tych wdéd. Nalezy usungé chaszcze, krzewy,
zaroéla.

Wody opadowe z jezdni wprowadzane do odbiornikdw powinny by¢ oczyszczone zgodnie z
decyzjg sSrodowiskowe] , oraz pozwoleniem wodno prawnym.

Skarpy i dna odbiornikéw wdéd opadowych i roztopowych nalezy umocnié (ptyty azurowe,
narzut kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wdd, decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniem wodnoprawnym.

3.2.20. Sieci wodociggowe

Wodocigg zlokalizowany jest czesciowo na dziatkach prywatnych. Przejscia poprzeczne pod
projektowang drogg zaprojektowano w rurach ochronnych. Nalezy zachowa¢ minimalne
przykrycie rurociggdw wynoszace 1,6 m. W miejscach wyniktych kolizji wodociggu
z projektowang przebudowa drogi, dokumentacje i przebudowe wykonaé¢ w oparciu o
wydane warunki techniczne Administratora tej sieci.

3.2.21. Sieci gazowe

W rejonie planowanej przebudowy nie znajdujg sie sieci gazowe wymagajace przebudow lub
zabezpieczen.

3.2.22. Kanalizacja sanitarna

W rejonie planowanej przebudowy nie znajdujg sie sieci kanalizacji sanitarnej wymagajgce
przebudéw lub zabezpieczen.

3.2.23. Sieci elektroenergetyczne

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drogi gminnej przez Zamawiajgcego, nalezy
zlokalizowa¢ kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych,
inwentaryzacji otrzymanych od gestoréw sieci oraz wizji w terenie.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow
energetycznych PGE Dystrybucja S.A.

3.2.24. Sieci telekomunikacyjne

str. 18



Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drogi przez Zamawiajgcego, nalezy zlokalizowa¢
kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji
otrzymanych od gestoréw sieci oraz wizji w terenie.

Catos¢ prac powinna byé wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratoréw tej sieci.
3.2.25. Oswietlenie drogi

Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejgcego oswietlenia.

3.2.26. Kanat technologiczny

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie kanatu technologicznego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Jezeli bedzie mozliwe, nalezy uzyska¢ odstepstwo od budowy kanatu
technologicznego.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robét
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowej.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie
whniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego
rozwigzania projektowego. Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkdéw

technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie

Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca
powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe (ewentualnie
decyzji ZRiD) a przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Dokumentacja techniczna przebudowy drogi.

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogdlne:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU
i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.
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Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe ewentualnie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, realizacje robdt oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do
izby inzynierow budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegétowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektow wchodzgcych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegdétowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia
,odpowiednia szczegdétowos¢” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,
jest zadaniem Woykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny
przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego w szczegdlnosci:
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zapewnic czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujgca
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem
osoby opracowujgcej,

ASANENENENENAN

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadidw, a dla pozostatych
opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji,

W zaleznosci od Zrddta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym.
W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposdb wymagany przez dany
program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub korncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng
szate graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowaé nadzér
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzgdzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do:

v opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji projektowe;j,
v niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnieri w dokumentacji projektowe;j.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym
prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od
niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakoriczony jego zatwierdzeniem,

Wykonawca nie bedzie modgt przystapi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodza
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autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach
Zamowienia.

Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych, bez

odrebnej zgody Wykonawcy oraz dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez

zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych w zakresie:rozporzadzania opracowaniami

projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w

tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich

kopii:
v

innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robodt
budowlanych,

stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich cze$ci dowolng technika,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia rdwniez zobowigzany bedzie

do uwzglednienia nastepujacych wymagan:

kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robét
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa.

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajag kompletnosci
rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wtgczen tgcznie z
kompletnoscig informacji kierunkowej,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami
istniejgcymi, lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty
inzynierskie oraz przewidzie¢ ekonomiczny czas trwania zajecia ciggéw
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.
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Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajacego materiaty informacyjne i bedzie
uczestniczyt w konsultacjach spotecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczacej
opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wtadzami
lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspétpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji, z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub
podmiotdéw wskazanych przez Zamawiajacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bedg wspodtpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktére
wystgpig w trakcie realizacji zamdwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych
przedstawicieli.

6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

» respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
srodowiskowej,

» prowadzenie robdét w sposéb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

» oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazddw wyjezdzajgcych z budowy,

» zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajagcych do drég otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdt,

» oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych, ochrona
terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robat,

» dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
Zwigzanego z czasowq organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie
organizacji ruchu,

» organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

» utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie,

» instalacja tablic informacyjnych budowy,

» przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

» uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich jest dozwolone wyfacznie
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

» opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
whniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
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sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wifasciwego organu
ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych,

» zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas
realizacji inwestycji,

» ochrona znajdujacych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych, minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,

» stosowanie sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$
i innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodniend w tym zakresie,

» przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

» sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robdt tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw a w razie potrzeby
zabezpieczenia nadzoru saperskiego,

» znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzgcych w zycie ich
zmian), wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw,
regulamindw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktore sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

» przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt,

» odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdéw pod obiekty budowlane,

» oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu i uwzgledniaé¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét
nalezy do Wykonawcy robét,

» zabezpieczenie wszelkich obiektéw zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

» Jednoczesnie nalezy odtworzyé/przenies¢ ujawnione w ewidencji punkty graniczne,
ktore w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.

» Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatgcznikiem do
zmiany uzytkéw w ewidencji gruntéw,

7. Ogolne wiasciwosci funkconalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskazaé alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendw przylegtych, a takze zapewnié dostep
do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia
zabezpieczajgce przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie
ogranicza¢ dostepnosci drogi.

7.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i
usterek budowany odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej
opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z

str. 24



PFU i obowigzujagcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na
podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie
wybudowana droga odpowiadaé bedzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach,
do ktoérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i realizowac¢ tak aby spetnione byty
wymagania okre$lone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

v' bezpieczenistwa konstrukcji, bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczeristwa
uzytkowania,

v' odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

v'usuwania wody opadowej i odpaddw,

v' mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego, warunkéw bezpieczeristwa i
higieny pracy,

v' ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

v'ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

v' odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,
v/ poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw osdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

v' warunkow bezpieczeristwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie
budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robot. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa
drogowego. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w
teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow
czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i
oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych na
wiasny koszt i poniesé koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robét ich elementéw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu
istniejgcego na wtasny koszt.

7.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja wykazywata:

v’ skrdcenie czasu przejazdu samochodéw,
v' podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, polepszenie warunkdéw ruchu,
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v

zmniejszenie dla mieszkancow i sSrodowiska ucigzliwos$ci spowodowanych ruchem.

A w szczegdlnosci:

N N N NN

Uzyskanie parametrow drogi odpowiadajgcych klasie L, Uzyskanie nosnosci jezdni
100 kN/os,

Podniesienie poziomu bezpieczerstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,
Uporzadkowanie ciggdw komunikacji kotowe] poszczegdlnej kategorii pojazdéw

i ruchu pieszych dla poprawy bezpieczeistwa uzytkownikéw drogi,

Zwiekszenie przepustowosci,

Poprawa komfortu jazdy,

Zmniejszenie czasu przejazdu.- Ograniczenie predkosci przejazdu poprzez
zastosowanie elementéw BRD

7.3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robdt budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

>
>

Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,
W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne

warunki i wymagania dotyczgce materiatow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym
PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obnizania wymagan dla materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji, ograniczania zakreséw realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy
kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych
i Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania,
ktdre majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane
i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub
wydania poprawionego powotanych w OST norm, przepisdw i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWiORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robét i zwigzanych z
nimi badan.
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8.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia obejmujacy

warunki projektowania i wykonania poszczegoélnych obiektéw budowlanych odniesione do

charakterystycznych elementéw

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

bedzie nalezato (niezaleznie od danych zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

>

A\

YV YV VW

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcéw

i administratoréw obiektow i urzadzen, archiwdw i innych jednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

Sporzadzenie mapy do celdw projektowych dla potrzeb PB i PW

Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow

i badan terenu i istniejagcych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez
dokonac¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej
drodze,

pozyskanie dokumentéw wtasnosci,
Uzyskanie warunkdow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich

kolidujacych sieci zewnetrznych,

Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID
(o ile zajdzie koniecznos¢), w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji
srodowiskowej,

Sporzgdzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje
oraz czasowego korzystania z nieruchomosci,

Sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (o ile zajdzie koniecznos¢), w tym
skompletowanie wszystkich zatgcznikdéw,

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektéw budowlanych,

Prowadzenie dziatan promocyjnych, przekazywania informacji dotyczacych
zaawansowania prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja

z odpowiednimi logo

Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspdtrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

Sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy,
gospodarkg odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewzie¢ zwigzanych,

Sporzadzenie uzupetniajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
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» Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do

obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu i sporzadzenie protokotu podpisanego réwniez przez wtasciciela dziatki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:

» Kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robodt

powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa,

Techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan
organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wigczen tgcznie z kompletnosciag
informacji kierunkowej,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat
konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny
czas trwania zajecia ciggédw komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych,
Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazaé
konieczne oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikdw ruchu
i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonalen lub ograniczen
wptywajgcych na postrzegalnos¢ wszystkich uczestnikdw ruchu przez uczestnikow
o decydujacym znaczeniu ruchu,

Szczegotowe wymagania wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

9.1. Konstrukcja nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

trwatosci nawierzchni;
parametrow uzytkowych;
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ dla ruchu KR1 w oparciu o typowe

konstrukcje zawarte: w zatgczniku do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r -

»,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” oraz zatgczniku do
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zarzadzenia Nr 30 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. —, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
sztywnych”.

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi
gminnej. Konstrukcja musi spetni¢ minimalng grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na wysadziny
zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych”
GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykonaé badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okreslenia warunkow gruntowo-
wodnych umozliwiajgcych dobdr typowych konstrukcji z ,, Katalogu typowych konstrukgcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykona¢ z
uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 zatgcznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia
25.09.2014, WT-2 cz. | — zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz.ll
— zafgcznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatgcznik nr 3 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm krajowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnej
grubosci konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos¢ (odpornos$é nawierzchni na
wysadziny).

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych lepko$é asfaltu
pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania srodkdw obnizajgcych lepkos$é
asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy
zawrzeé:

1. wymog wykonania warstwy Scieralnej catg szerokoscig jezdni bez szwu
technologicznego dla przebudowywanego odcinka drégi, w przypadku jesli
wykonywanie warstwy Scieralnej odbywac¢ sie bedzie potéwkowo, stosowania do
ztgcz technologicznych tasm bitumiczno — kauczukowych lub mas elastomerowych
przeznaczonych do stosowania do zfgcz technologicznych (Zamawiajgcy nie
dopuszcza stosowania do ztgcz technologicznych emulsji asfaltowych),

2. wymodg, aby odbierana warstwa Scieralna byfa jednorodna, bez miejscowych
napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej;

3. wymog szczepnosci miedzywarstwowej;
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4. Grubos$¢ poszczegdélnych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacijg

projektowg, z tolerancjg okreslong w WT-2 cz. Il — zatacznik do zarzadzenia nr 7
GDDKIA
z dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatnej.

5. Krawed? kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $cigé (formowanie

sko$ne podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowg o jednostronnym nachyleniu

jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej

potozona krawedz boczna powinna pozostac nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz

powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ gorgcym asfaltem w iloSci okreslone;j

w WT-2 2016 - czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania

Techniczne. Czynnos¢ tg nalezy wykona¢ zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

a)

b)

c)

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosé strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa S$cieralna
funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu oraz odcinkowo ograniczenia
hatasu od ruchu pojazdéw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania
dla warstwy Scieralnej w zakresie dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie
i Scieranie.

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy scieralnej
przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robdt, nalezy wykonaé wymiane
warstwy na odcinku dtugosci 1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy.

Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej
warstwy Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

9.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementow zagospodarowania pasa

Zjazdy publiczne nalezy zaprojektowac i wykonaé o nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego,

Przepusty pod zjazdami nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé zgodnie z wydanym
pozwoleniem wodnoprawnym. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych
z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy spetni¢ warunek
minimalnej sztywnosci obwodowej SN 8 lub wyiszej w przypadku zbyt matego
naziomu nad przepustem.

Umocnienia rowu drogowego nalezy wykonaé zgodnie z pozwoleniami
wodnoprawnymi.

Scianki czotowe dla przepustéw pod zjazdami nalezy zaprojektowac i wykonaé jako
zelbetowe scianki proste.

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy zastosowa¢ folie Il generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo
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o $rednicy 60 mm. Znaki o duzej powierzchni nalezy zamontowac¢ na konstrukcjach
wsporczych.

- Elementy Bezpieczeistwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowac¢ i wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowac i
wykonaé w miejscach wysokich nasypédw oraz wszystkich miejscach potencjalnie
niebezpiecznych wymagajgcych zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania
balustrad dla pieszych, nalezy zastosowac bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili
rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor z6tty

10. Roboty ziemne
10.1. Materiaty w wykopie

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych powinien charakteryzowaé sie grupg nosnosci G1. Gdy podfoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzié¢ do grupy nosnosci G1.

10.2. Materiaty do wykonania nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych 1,2m; [s=0,97 — warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2m,

- wspodtczynnik wodoprzepuszczalnosci k = 8m/dobe

- wskaznik nosnosci CBR > 25%.

11. Przepusty

11.1. Konstrukcja przepustéw — wymagania ogdlne
Przepusty nalezy projektowac i wykonywaé w jednej z ponizszych konstrukgcji:

- zelbetowej,
- stalowe powtokowe (z blach falistych),
- HDPE
Rozwigzania konstrukcyjne powinny uwzglednia¢ nastepujgce minimalne wymagania dla

zastosowanych podstawowych materiatéw:

dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:

- klasa betonu: min. C30/37,
- klasa stali zbrojeniowej: A-11IN.

Dla projektowanych konstrukcji powtokowych z blachy falistej:
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- gatunek stali konstrukcyjnej dla blachy falistej o parametrach minimalnych:
granica plastycznosci: 315MPa,

Whbudowany beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze by¢
wieksza od 5 %,

- stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od W8,

- stopien mrozoodpornosci betonu nie moze byé mniejszy niz F150 dla elementdw

wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

Przepusty sg to budowle o przekroju poprzecznym zamknietym i stuzg do przeprowadzenia
ciekdw przez korpus drogi. Przepusty powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki
sposoéb, aby zbytnio nie ingerowaty w otaczajgce srodowisko, a zarazem nawigzywaty swojg
forma do otoczenia. Przedmiotowe obiekty winny by¢ proste co do formy architektonicznej
i konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach celem zminimalizowania przysztych kosztow
przegladdéw i prac utrzymaniowo - naprawczych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenia i/lub przebudowy infrastruktury
naziemnej lub podziemnej kolidujacej z projektowang inwestycjg. Przedmiot zamdwienia
nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami oraz innymi stosownymi przepisami. Rozwigzania maja
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ realizacji i eksploatacji przedsiewziecia z
zastosowaniem nowoczesnych technologii robdt i materiatéw.

W Projekcie Budowlanym nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji dotyczace lokalizacji, parametrow
technicznych i sposobu zagospodarowania przepustéw dla ptazéw i przejs¢ dla zwierzat.

12. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
12.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,
ekspertyz, pomiardéw, badan terenu i istniejgcych obiektdw, urzadzen, jakie wymagane sg do
prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy
wchodza:

- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz
zakonczone opracowaniem zgodnym z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie. Zamawiajacy zaktada, ze konieczne bedzie sporzadzenie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej (w ktorej zostang zataczone wyniki badan geologiczno —
inzynierskich) oraz  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektow
budowlanych. W razie potrzeby powinna byé sporzadzona dokumentacja
hydrogeologiczna.
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- Badania istniejgcych nawierzchni drogowych pod katem okreslenia potrzeby ich
wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazddw, o ile projekt zaktada ich dalsze
uzytkowanie. Zamawiajgcy wymaga aby powyzsze badania byty wykonane co
najmniej metodg ugie¢, jesli zas ze wzgledu na zbyt duze prognozowane natezenia
ruchu metoda ta jest niemozliwa do zastosowania — metodg mechanistyczng.

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

- Inwentaryzacje istniejgcej zieleni.

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu
projektu, w ktérym sg one zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody oblicze przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne
z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie
prac terenowych, polegajgce m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektow
czasowej organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.
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Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym to sg one wtasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomié
odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowad zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

12.2. Mapy dla potrzeb PB i PW

Mapa do celdow projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego
powinna by¢ sporzadzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych
w czesci informacyjnej PFU.

Zamawiajgcy wymaga aby mapa do celdw projektowych zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien
i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID ,

- Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajacy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektow
zwigzanych,

- Lokalizacje punktow referencyjnych drég,

- Lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drég,

- Oznaczenia rodzajow nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw i placow,

- Oznaczenia Swiatet istniejgcych obiektdw inzynierskich, w szczegdlnosci przepustow,

- Lokalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- Oznaczenia numerdow wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkéw gruntowych,

- Granice obrebdéw geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzadzi mape do celéw projektowych w nastepujacej formie i liczbie
egzemplarzy:

- 1egz. w wersji papierowej dla Zamawiajgcego
- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiajacego,
- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania

niezbednych decyzji.

13. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych
13.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajgcy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogdlne rozwigzania
projektowe, ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez
Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia
materiatow wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.
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Zamawiajgcy z uwagi na ogdlny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych
w PFU.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogdélnych rozwigzan
projektowych i ich uscidlenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac
projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe badz decyzji ZRID. W szczegdlnosci Zamawiajgcy oczekuje analizy przedstawionych
w PFU rozwigzan ogdlnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendéw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi,
- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji srodowiskowej,
- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczagcym zmian i uszczegdtowien jakie Wykonaweca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

13.2. Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich
rodzajéw robdét budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajace rowniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a ktére mogag mie¢ wplyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektéw budowlanych. W szczegdlnosci w wystarczajagcym na potrzeby projektu
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budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach,
lokalizacje przej$¢ dla pieszych, przystankéw komunikacji zbiorowe;.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

13.3. Wymagania do opracowan szczegétowych
13.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich
rodzajéw robdét budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce rowniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
- Czesci opisowej,
- Czesci rysunkowej;

2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:
- Opisu technicznego,
- Czesci rysunkowej;

3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewow),
5. Projekt rozbidrki obiektéw budowlanych.

13.3.2. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

- mapa do celéw projektowych — 1 egz.

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza — 2
egz.

- materiaty do uzyskania pozwolenia na budowe badz decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej — 1 egz. dla Zamawiajgcego + liczba egzemplarzy
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zalezna od liczby organdw opiniujgcych i uzgadniajacych, celem uzyskania
niezbednych decyzji,

- materiaty do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny —
2 ezg. + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdéw opiniujgcych i uzgadniajacych,
celem uzyskania niezbednych decyzji,

- projekt budowlany — 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji

- projekt rozbidrki — 4 egz.

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze
wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.

- projekt wykonawczy — 2 egz.

- projekt statej i czasowej organizacji ruchu—2 egz.

- przedmiar robot — 1 egz.

- kosztorys inwestorski — 1 egz.

- szczegotowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajgca liczba egzemplarzy
(1 komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

- raport z wyprzedzajacych badan archeologicznych — 3 egz.

UWAGA !l Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny by¢ opatrzone rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.

Wykonawca przekaze rowniez zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktéore otrzymat od instytucji wydajgcej opinie, uzgodnienia, decyzje
w zatgczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych
egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodniedn pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w
wersji elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format .xls, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajgcym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna byé zgodna z wersja papierowa.

Wykonawca przekaze zamawiajagcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujace
elementy opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wykonanie robot budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama
z wersjg papierowa )
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projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt rozbiérki — format .pdf, .dwg;

projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektéow podziatu gruntdw z pieczecig potwierdzajacag przyjecie do PODGIK —
format pdf; dokumentacja geodezyjna wraz ze wspotrzednymi punktéw granicznych —

format dwg

projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;
przedmiar robot — format .doc, .xls, .pdf;

szczegdtowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

13.3.4. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, ewentualnie
inne jezeli beda konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna by¢
opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami zwigzanymi z dang branzg
projektu. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa
budowlana poszczegélnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi
dodatkowe projekty, ktére umozliwia prawidtowe wykonanie zamierzonego celu
budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawieraé rozszerzenia w/w opracowania o
zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot
budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy
uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjg zatwierdzajgcg wydang przez zarzadzajgcego ruchem wg wymagan ustawy
z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z
pozniejszymi zmianami,
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4. Czes$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robdt i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robdt objetych dokumentacjg projektowsa,
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi.

13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych, nie
pozZniej niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzZniej
niz 2 tygodnie po dacie wydania decyzji zezwalajgcej na realizacje zadania z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
» zobowigzan Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
warunkéw umowy;,

» mozliwosci Wykonawcy,
» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

a) poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartos$ciami,
a. kolejnosé w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy

dokumentacji projektowej i robét budowlanych,
b. terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa,
b) czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowe;j,
C) rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

14.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robdt, ktére musi byé zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzgledniaé objazdy innymi
drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i
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zmiany oznakowania w czasie trwania robét, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie
robot nalezy do Wykonawcy robdt.

14.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledéw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa

a odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane
z korzystaniem za istniejgcej infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwigzane
z pozyskaniem, dzierzawa czy rekultywacja gruntow ponosi Wykonawca.

14.3. Roboty budowlane
14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowe, decyzjg ZRiD badzZ inng
decyzjg zezwalajacg na prowadzenie robét oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg
budowlang, a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa
wykonawczg, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykonaé¢ w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w
PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania
takich robot Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej
formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robdét dodatkowych, ktdrych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, a majg istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajagce z niewtfasciwego wykonania dokumentacji
projektowej i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wfasny koszt. Przy czym za roboty
dodatkowe, ktdrych nie mozina byto przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.) Wykonawcy przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;.

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robé6t

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowe] organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.
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Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okres$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie
elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez niego na wfasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéow robét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w STWiORB, a takze w innych dokumentach wigzgcych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki

badan materiatéw i robot.

14.3.3. Odbiér robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

14.3.3.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt.
Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
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nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

14.3.3.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdét dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy

i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie ,Swiadectwa przejecia” w zakresie czesci
robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie
z warunkami Kontraktu.

14.3.3.3. Odbidr ostateczny (korncowy) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajacego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej
z klauzulg witasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje

elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty,
o ktorych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na prébkach pobranych
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiarow, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i STWiIORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robodt, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiIiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWiORB, Komisja
powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokodt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegdlnych obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawieraé wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementdéw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywa¢ na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik
do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to
uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza
bedzie obejmowac¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo
rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

w

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne
z STWIORSB,

B
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6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORSB,
7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie

wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru,
zawierajgcg m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia
przez Wykonawce wymagan dotyczacych  sprzetu, materiatéw, kadry,
harmonogramow, ilosci i jakosci wykonanych pomiardéw i badan kontrolnych, jakosci
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot witascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
11. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé zgodnie

z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu
i wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej.

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajgc, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajagcym oryginatowi i zapisze na
nos$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

14.3.3.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robét”.
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14.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci

Wykonawca moze wystawiac fakture po zakonczeniu robét i dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robdt lub etapu
opracowania projektowego).

Pfatnosci dokonywane bedg na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego, z dotagczonymi
przejsciowymi swiadectwami ptatnosci.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PFU
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1. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci (o ile
zajdzie potrzeba) zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane. Koszty podziatu dziatek oraz odszkodowan za zajete grunty bedzie
ponosita Gmina Tuczna

Projektowana droga wewnetrzna i jej wszystkie elementy bedg miescity sie w projektowanej
linii rozgraniczajgcej teren ustalonej decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
Linia rozgraniczajaca teren stanowié bedzie linie podziatu nieruchomosci.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z przebudowa drogi konieczne bedg zajecia czasowe
umozliwiajgce wykonanie elementéw zwigzanych z dokonaniem przebudowy istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu, przebudowy drdg innej kategorii oraz z przejSciem przez tereny woéd

ptynacych.

W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbedg sie zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. ) oraz art. 20a
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych z pdz. Zm., ktora daje prawo do wejscia na tereny
przylegte w celu wykonania elementdow jakimi sg przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu, przebudowa drdg innej kategorii, przejscie przez tereny wod ptynacych i terendw linii
kolejowych.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca
2018 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1175),
4. ,Komentarz do warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie. Cze$¢ I: Wprowadzenie”, GDDKIA 2000,

5. ,Komentarz do warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i
ich usytuowanie. Cze$¢ Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIiA 2002,

6. ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” -
Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

str. 47



sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1417),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
22012 r. poz. 463),

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643)

10.
11.

14.

15.

9. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642)

Ustawa z dnia 1 marca 2021r - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.624).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 t.j.).

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.
Na podstawie art.31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien
publicznych  Dz.U.2019.1843 t.j.,, Dz.U.2004.96.959 , Dz.U.2019.1474 i
Dz.U.2004.145.1537)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz.

1333)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

18.

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$cia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
(Dz.U.2015.443)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j.)

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2007.86.579)
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20.

21.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji
$rédlagdowych drég wodnych (Dz.U.2002.77.695)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.)

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.2004.130.1389)

24,
25.

26.

28.
29.

31.
32.
33.
34,
35.

36.
37.
38.
39.

40.

42.

23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)

Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze. ( Dz.U.2011.163.981)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych

jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagar jakim powinny odpowiada¢
projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2019.1712 )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogdlne)
30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem. (Dz.U.2017.784 t.j.)

Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)

Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca

2001r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.2019.393 t.j.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2019.1716)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.}.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2019.1696)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )

41. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2019.1712)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2015.1936)
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43.
44,

45.

46.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2019.1117 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).

Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania

i uzytkowania drég i obiektow inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)

47. Rozporzgdzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie

w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)

48. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)

49.

50.

52.
53.
54,

55.

56.
57.

58.

59.
60.

61.
62.

63.

64.
65.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne.
(Dz.U.2015.680)

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,,Inzynieria ruchu”, WKk, 1997,

51. »Wytyczne projektowania drég | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi
ekspresowe) WPD-1”, GDDP 1995,

»Wytyczne projektowania drog lll, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,
»Wytyczne projektowania droég VI i VIl klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995,
»Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$é¢ | Skrzyzowania zwykte
i skanalizowane”, GDDP 2001,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-
1982.

»Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ Il Ronda”, GDDP 2001
»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i podtsztywnych”, IBDiM
Warszawa 2002,

,Przepusty drogowe z elementow prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
,Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania
zanieczyszczen

w Sciekach drogowych (...)

PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN 89/5S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
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66. PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone.

Projektowanie.

71.

67. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

68. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych

69. Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.

70. 1d-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych. W-wa 2005.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

72. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

73. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

74. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

75. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

76. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

77. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

78. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

79. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

80. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

81. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

82. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

83. PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko

84. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

85. PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

86. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;
Wymagania techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

87. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

88. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

89. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa,
zaakceptowane

i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

Wykonawca na biezagco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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