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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Plan orientacyjny
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1.2.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie,  uzyskanie wymaganych prawem decyzji  i
zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: „Remont nawierzchni
drogi gminnej nr 101137L Tuczna – dr.pow. 1056L – Sawiniec – dr. 101175L w m. Tuczna”.

Zakres zadania podzielony został na:

Etap  I –  opracowanie  dokumentacji  technicznej  wraz  z  niezbędnymi  decyzjami
administracyjnymi  zezwalającymi  na  prowadzenie  robót  budowlanych  dla  zadania  pn.
„Remont nawierzchni drogi  gminnej nr 101137L Tuczna – dr.pow. 1056L – Sawiniec – dr.
101175L w m. Tuczna”

Etap  II –  wykonanie  robót  budowlanych  w  oparciu  o  przyjętą  przez  Zamawiającego
dokumentacje  techniczną  wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  użytkowanie  lub  zgłoszenie
zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie
bialskim, gminie Tuczna.

Zakres planowanej inwestycji na drodze gminnej zaczyna się skrzyżowaniem typu T z działką
nr  531.  W  km  0+483,56 zaplanowano  koniec  remontu  który  stanowi  koniec  zakresu
opracowania.  Całkowita  długość  drogi  gminnej  objętej  opracowaniem  dokumentacji
projektowej oraz przeznaczonej do remontu nawierzchni wynosi 0,483 km. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  w  ramach  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego
(PFU)  wraz  z  uzyskaniem  uzgodnień,  opinii  i  decyzji  administracyjnych,  niezbędnych  dla
zrealizowania  zadania  inwestycyjnego,  pozwolenia  wodnoprawnego,  oraz  uzyskaniu  w
imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych bądź decyzji
ZRiD. 

Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 2020 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z poźn. zm.) Wykonawca jest
zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie.
Wykonanie robót budowlanych wraz  z  niezbędną infrastrukturą  towarzyszącą  w  oparciu 
o  dokumentację  projektową  wykonaną  przez  Projektanta  wraz  ze  świadczeniami  nie
będącymi robotami budowlanym. 

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :
a) Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, oraz decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego,
b) Nadzór nad zabezpieczeniem  i przeniesieniem zabytków małej architektury,
c) Nadzór  archeologiczny  i  przeprowadzenie  ratowniczych  badań  archeologicznych,

zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego.
d) Nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową.
e) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
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Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU.

1.2.1. Stan istniejący

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest  w miejscowości  Tuczna na terenie gminy
Tuczna  w  Powiecie  Bialskim,  woj.  lubelskie.  W  układzie  sieci  drogowej  służy  do  obsługi
komunikacyjnej mieszkańców sąsiadującej zabudowy, oraz ruchu lokalnego.
Użytkowany pas drogowy jest  zmienny i  wynosi  od 6,0 m do 6,5 m. W pasie drogowym
usytuowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej gr. 3,5 cm o szerokości od 5,0 m do 5,8
m, pobocza są zawężone na całej długości brak jest chodnika.
Wody zbierane są z istniejącej jezdni do rowów odpływowych lub na pola.

Lokalnie brak miejsca na poszerzenia jezdni.

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych

W  ramach  Zaakceptowanej  Kwoty  Kontraktowej  należy  zaprojektować  i  wykonać  
w szczególności następujące elementy:

 Projektowany  remont  nawierzchni  drogi  gminnej  przebiegać  będzie  po  istniejącym
śladzie wskazanym na załączonym planie orientacyjnym.

 Projekt  remontu  nawierzchni  drogi  gminnej  dostosowany  będzie  do  wymaganych
parametrów technicznych dla drogi klasy L.

 Jezdnia nie wymaga poszerzenia, 
 Poszerzenia wymagać będą pobocza ziemne na całym odcinku.
 Istniejący system odwodnienia powierzchniowego pozostaje utrzymany. 
 Z uwagi na obustronnie zabudowany teren, droga wymaga wprowadzenia elementów

BRD, z uzupełnieniem oznakowanie pionowego i poziomego, projekt należy wykonać
zgodnie z rozwiązaniami technicznymi wg standardów dla tej drogi.

 Dokonać inwentaryzacji i wycinki kolidujących z inwestycją drzew;
 Uwzględnienie  wszystkich  elementów  projektowych  wymaganych  Rozporządzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r ( Dz. U.2016r. poz.
124 z późniejszymi zmianami) 

 Uzgodnienia  z  zarządcami  dróg  publicznych  oraz  właścicielami  nieruchomości  
w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w
czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować
ww. zobowiązania;

 Wykonać  podziały  działek  zgodnie  z  uzgodnionym  z  Zamawiającym  projektem
zagospodarowania (o ile zajdzie potrzeba);

 Dokonać  regulacji  prawnej  istniejących  działek  w  pasie  drogowym  (o  ile  zajdzie
potrzeba);

 Wznowić/ustalić/wydzielić  granice  pasa  drogowego  w  liniach  rozgraniczających  
w ramach projektowanej Inwestycji;
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Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów
późniejszego  utrzymania  w  przewidywanym  okresie  eksploatacji.  Wykonawca  jest
zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań
technicznych  minimalizujących  koszty  eksploatacji.  W przypadku  zastosowania  rozwiązań
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania  Zamawiającego  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  
i planowanej inwestycji

W  celu  oszacowania  i  wyceny  zakresu  robót  dla  potrzeby  sporządzenia  oferty  należy
kierować się:

-  wynikami  szczegółowych wizji  terenowych i  inwentaryzacji  własnych,  wynikami  badań i
pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego PFU,

-  ogólnodostępnymi  materiałami,  dokumentami  min.  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych,

- danymi dot. terenów zalewowych,

- STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  określone  w  PFU  i  przedmiocie
zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego
mogą  ulec  zmianie  nie  będą  stanowić  dodatkowych  kosztów  oraz  nie  będą  skutkowały
wydłużeniem terminu realizacji.

Przy  opracowywaniu  dokumentacji  należy  przyjąć  zasady  i  warunki  podane  w  Ustawie  
o drogach publicznych z dnia 25 czerwca 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)

Ustawie z dnia 15 lipca 2020 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w  zakresie  dróg  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1363  z  późniejszymi
zmianami).

Rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U. Nr
63,  poz.  735)  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie .

Zmiany  ilości  lub parametrów,  zawarte  w Opisie  Ogólnym Przedmiotu  Zamówienia,  jakie
mogą  wystąpić  w  trakcie  opracowywania  przez  Wykonawcę  Projektu  Budowlanego  i
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Projektu Wykonawczego oraz, w razie konieczności Raportu oddziaływania na środowisko,  
z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia
oraz  umowy,  nie  będą  powodowały  zmiany  wartości  Umowy  oraz  przedłużenia  terminu
realizacji robót budowlanych.

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je
traktować  orientacyjnie,  a  ewentualne  rozbieżności  podanych  kilometraży,  odnośnie
lokalizacji  lub  zakresu  prac,  w  stosunku  do  rzeczywistości,  nie  mogą  być  podstawą
dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości
Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są
tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za
stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa
podane  w PFU w ich aktualnym brzmieniu.  Powyższe  nie  wyłącza  jednakże konieczności
przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także
obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które dostępne
są w siedzibie Zamawiającego.

Planowana  inwestycja  nie  będzie  powodować  konieczność  wyburzenia  budynków
mieszkalnych, chyba że autorskie rozwiązanie projektowe będzie tego wymagać.

Realizacja  inwestycji  generować  będzie  między  innymi  powstawanie  odpadów  stałych  
i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów
obsługujących  budowę,  zanieczyszczenie  powietrza.  Z  tych  też  powodów  realizacja
inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo
wpływać  na  klimat  akustyczny,  powietrze  atmosferyczne,  powierzchnię  ziemi  oraz  wody
powierzchniowe i  gruntowe.  Uciążliwości  związane z fazą realizacji  będą miały  charakter
krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na  ograniczenie  powyższych  uciążliwości  duży  wpływ  będzie  miała  właściwa  organizacja
robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych
zlokalizowanych  na  terenie  Placu  Budowy.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii.
W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując
go  do  istniejącego  pikietażu  drogowego  w  miejscach  włączenia  do  istniejącego  układu
drogowego.

Zakładane efekty:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego

- poprawa stanu technicznego oraz parametrów przebudowanej drogi powiatowej
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- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

- poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców

- możliwość  tworzenia  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową  i  na
potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej .

1.4. Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem

Początek trasy drogi  gminnej nr 101137L Tuczna – dr.pow. 1056L – Sawiniec – dr. 101175L
zaczyna się na skrzyżowaniu typu T z działką drogową nr 531.

Odcinek ten ma nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0 – 5,8 m. Projektowany do remontu
odcinek  kończy  się  w  km  0+483,56 przy  działce  nr  220/5,  na  tym  odcinku  posiada
nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m. 

Całkowita długość  drogi  gminnej  do remontu wynosi  0,483 km,  wraz z  przygotowaniem
dokumentacji projektowej. 

Droga usytuowana jest w terenie równinnym. W pasie drogi brak usytuowanych przepustów.
Stan  nawierzchni  drogi  określono  jako  „zły”  ze  względu  na  liczne  ubytki  w nawierzchni,
spękania  poprzeczne  oraz  siatkowe  jak  i  występujące  nierówności  w  przekrojach
poprzecznych oraz profilu podłużnym.

Istniejące skrzyżowania wymagają przebudowy zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U.2016 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej, jak również na terenie przyległym
występuje infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą w postaci:

- sieci elektroenergetycznych,

- sieci teletechnicznych,

- sieci wodociągowej,

W  wyniku  planowanej  przebudowy  i  rozbudowy  mogą  nastąpić  potrzeby  lokalnej
przebudowy tych linii kolidujące z rozwiązaniami drogowymi.

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót.

str. 12



Droga musi  odpowiadać  warunkom określonym w RMTiGM w sprawie  warunków,  jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi
zmianami)

Przyjęte parametry techniczne projektowanej do remontu nawierzchni drogi gminnej

- Długość odcinka ok. 0,483 km
- klasa drogi – gminna (publiczna)
- grupa nośności podłoża G1
- obciążenie ruchem – 100  kN/oś
- kategoria ruchu – KR 1
- konstrukcja nawierzchni: warstwa wyrównawcza o śr. grub. 3 cm, warstwa ścieralna 

grub. 4 cm  
- prędkość projektowa – Vp -40 km/h (obszar zabudowany)
- liczba jezdni -1
- liczba pasów ruchu jezdni – 2
- szerokość jezdni 5,0 m  
- przekrój daszkowy – pochylenie 2%
- szerokość poboczy 0,75 m dla remontu drogi

3. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego  
w  zakresie  uzgodnionym  z  Zamawiającym  i  na  tej  podstawie  zaprojektować  konstrukcję
nawierzchni  jezdni,  poszerzeń  nasypów  korpusu  drogowego,  budowy  i  przebudowy
przepustów.

3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Zachowuje  się  dotychczasowy  system  odwodnienia  powierzchniowego  poprzez  założone
spadki  podłużne  oraz  poprzeczne  ze  sprowadzeniem  wód  na  pobocza,  
a następnie do istniejących cieków. Wody opadowe z części jezdni i pobocza po obu stronach
odprowadzane będą na tereny przyległe. 

3.2. Elementy wyposażenia

Elementami wyposażenia drogi powiatowej są:

3.2.1. Chodniki

Nie przewiduje się budowy chodnika.

3.2.2. Pobocza utwardzone kruszywem

Wzdłuż  remontowanej  drogi  gminnej,  w  przekroju  szlakowym  po  obu  stronach  należy
przewidzieć  pobocze  umocnione  kruszywem  o  szerokości  min.  0,75  m.  W  przypadku
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występowania  elementów  brd  lub  elementów  odwodnienia,  budowy  barier  drogowych
szerokość pobocza należy odpowiednio zwiększyć.

3.2.3. Rowy przydrożne

Wzdłuż planowanej do remontu drogi gminnej brak istniejących rowów. 

3.2.4. Ścieki  trójkątne,  ścieki  skarpowe,  ścieki  korytkowe,  kaskady  betonowe,
odwodnienie liniowe

W razie potrzeby przewiduje się lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych
elementów odwodnieniowych.

3.2.5. Bariery ochronne

W  miejscu  występowania  wysokich  skarp  nasypów,  obiektów  inżynierskich  należy
zaprojektować  bariery  ochronne.  Należy  przewidzieć  dodatkowe  rozszerzenie  pasa
drogowego (w tym pobocza z kruszywa ) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie 
z  RMTiGM  w  sprawie  warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 .poz.124 z późniejszymi zmianami) Rozdział 4.

3.2.6. Oświetlenie

Nie przewiduje się budowy i przebudowy istniejącego oświetlenia.

3.2.7. Zabezpieczenia akustyczne

Nie  przewiduje  się  zastosowania  urządzeń  ochrony  biernej  (ekranów  akustycznych)
zabezpieczających przed nadmiernym hałasem.

3.2.8. Skrzyżowania

Planowana  trasa  zaczyna  się  włączeniem  do  drogi  publicznej.  Zakres  prac  w  obrębie
skrzyżowań będzie obejmował:

- korektę geometrii skrzyżowań,
- dostosowaniu promieni łuków i szerokości jezdni w obrębie skrzyżowania do 

aktualnych przepisów

3.2.9. Przebudowa i budowa zjazdów

Na  remontowanym  odcinku  drogi  nie  przewiduje  się  przebudowy  i  budowy  zjazdów
indywidualnych i publicznych do nieruchomości. 

3.2.10. Przepusty drogowe

Brak przepustów pod koroną drogi.

3.2.11. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi
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Nie planuje się układania przepustów pod zjazdami.

3.2.12 Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników przewidziano bariery
ochronne w miejscach występowania wysokich nasypów zgodnie z warunkami.

3.2.13. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowiązany wykonać:

- projekt docelowej organizacji ruchu,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Projekty  organizacji  ruchu  muszą  być  uzgodnione  z  Zamawiającym  i  zatwierdzone  przez
organ zarządzający ruchem. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie 
z  projektem, utrzymanie  oznakowania  w czasie wykonania  robót  oraz  jego demontaż  po
zakończeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków  
i  tablic  drogowych  oraz  montaż  nowego  oznakowania  pionowego  wg  zatwierdzonego
projektu organizacji  ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego
należy używać wyłącznie znaków nowych,  nie dopuszcza  się  stosowania znaków i  innych
materiałów uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi
dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  
i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, Załącznik nr 1).

Nie planuje się wykonania oznakowania poziomego.

3.2.14 Urządzenia ochrony środowiska

W celu ochrony środowiska przed uciążliwością drogi  i  ruchu drogowego stosuje się przy
projektowaniu  drogi  zasady  i  warunki  określone  w  rozporządzeniu  dot.  warunków
technicznych dla dróg oraz przepisach odrębnych i Polskich Normach.

Urządzenia  służące  ochronie  środowiska  powinny  być  usytuowane  w  pasie  drogowym
zgodnie z warunkami wynikającym z ww. rozporządzenia oraz przepisów odrębnych.

Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  wprowadzenia  w  projekcie
budowlanym  z  uwzględnieniem  postanowień  zawartych  w  Ogólnych  i  szczegółowych
Warunkach Kontraktu, nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

System  odwodnienia  drogi  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  skuteczne
odprowadzenie  wody  z  pasa  drogowego,  oraz  ograniczający  do  min.  możliwość
zanieczyszczenia środowiska.
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Odwodnienie  ciągu  należy  oprzeć  na  systemie  rowów  drogowych  trawiastych  
z odprowadzeniem do odbiornika.

Badania i oceny związane z oddziaływaniem projektowanej drogi na środowisko powinny być
wykonywane zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi określenia rodzajów inwestycji
szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  i  zdrowia  ludzi  albo  mogących  pogorszyć  stan
środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko
tych inwestycji.

Dla  przedmiotowej  przedsięwzięcia  należy  uzyskać  decyzję  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  –  której  zapisy  należy  bezwzględnie  spełnić  podczas
wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

3.2.15. Ekrany akustyczne

Nie  przewiduje  się  zastosowania  urządzeń  ochrony  biernej  (ekranów  akustycznych)
zabezpieczających przed nadmiernym hałasem.

3.2.16. Pasy zieleni izolacyjnej

Pas  zieleni  może  być  elementem  pasa  drogowego,  jeżeli  pełni  funkcje  estetyczne  lub
związane  z  ochroną  środowiska.  Zieleń  w  pasie  drogowym  nie  powinna  zagrażać
bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi
oraz  utrudniać  utrzymania  drogi.  Pasy  zieleni  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
rozporządzenia dot. warunków technicznych dla dróg.

3.2.17. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  powinny  być  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) .

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których:

- wydano certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu
do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności  
z odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających
certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczeństwa.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu:

- optycznego prowadzenia ruchu,
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- wskazania pikietażu drogi,
- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi,
- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych,
- poinformowania i ostrzegania kierujących,
- zamykania dróg dla ruchu,
- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym.

3.2.18. Inne  obiekty  oraz  infrastruktura  techniczna  w  pasie  drogowym  związana  
i niezwiązana z drogą.

Wykonawca rozpozna i  wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów
 i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym
budową.

3.2.19. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych.

Cieki wodne, rowy melioracyjne odbiorniki wód opadowych i roztopowych należy oczyścić
na długości  umożliwiającej poprawny odpływ tych wód. Należy usunąć chaszcze,  krzewy,
zarośla.

Wody opadowe z jezdni wprowadzane do odbiorników powinny być oczyszczone zgodnie z
pozwoleniem wodno prawnym.

Skarpy i dna odbiorników wód opadowych i roztopowych należy umocnić (płyty ażurowe,
narzut  kamienny,  obetonowanie,  dyble  itp.)  zgodnie  z  warunkami  zrzutu  wód,  oraz
pozwoleniem wodnoprawnym.

3.2.20. Sieci wodociągowe

Wodociąg zlokalizowany jest częściowo na działkach prywatnych. Przejścia poprzeczne pod
projektowaną  drogą  zaprojektowano  w  rurach  ochronnych.  Należy  zachować  minimalne
przykrycie  rurociągów  wynoszące  1,6  m.  W  miejscach  wynikłych  kolizji  wodociągu  
z  projektowaną  przebudową  drogi,  dokumentację  i  przebudowę  wykonać  w  oparciu  o
wydane warunki techniczne Administratora tej sieci.

3.2.21. Sieci gazowe

W rejonie planowanej przebudowy nie znajdują się sieci gazowe wymagające przebudów lub
zabezpieczeń.

3.2.22. Kanalizacja sanitarna

W rejonie planowanej przebudowy nie znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej wymagające
przebudów lub zabezpieczeń.

3.2.23. Sieci elektroenergetyczne
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Po  zaakceptowaniu  koncepcji  przebudowy  drogi  gminnej  przez  Zamawiającego,  należy
zlokalizować  kolizje  z  sieciami  uzbrojenia  terenu  na  podstawie  map  geodezyjnych,
inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie.

Całość  prac  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  Wytycznymi  do  budowy  systemów
energetycznych PGE Dystrybucja S.A.

3.2.24. Sieci telekomunikacyjne

Po  zaakceptowaniu  koncepcji  przebudowy  drogi  gminnej  przez  Zamawiającego,  należy
zlokalizować  kolizje  z  sieciami  uzbrojenia  terenu  na  podstawie  map  geodezyjnych,
inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie.

Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratorów tej sieci.

3.2.25. Oświetlenie drogi

Nie przewiduje się budowy i przebudowy istniejącego oświetlenia.

3.2.26. Kanał technologiczny

Zamawiający  przewiduje  wykonanie  kanału  technologicznego,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.  Jeżeli  będzie  możliwe,  należy  uzyskać  odstępstwo  od  budowy  kanału
technologicznego.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki  
i  wymagania  zawarte  w  niniejszym  PFU  oraz  obowiązujące  przepisy  prawne  regulujące
uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót
budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje,  zezwolenia,  pozwolenia,  zgody,  uzgodnienia  oraz  realizację  robót
budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Projektanta  potrzeby  odstępstwa  od  obowiązujących
warunków  technicznych,  rozstrzygnięcie  co  do  sposobu  dalszego  postępowania  będzie
zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie
wniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego
rozwiązania  projektowego.  Ewentualne  wystąpienie  o  odstępstwa  od  warunków
technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie

Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji  inwestycji  w zakresie
dróg publicznych.  Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca
powinna spełniać wymagania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (ewentualnie
decyzji ZRiD) a przed złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
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5. Dokumentacja techniczna remontu nawierzchni drogi.

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne:

Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU 
i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną.

Dokumentacja  projektowa  zostanie  opracowana  przez  Wykonawcę  w  zakresie
umożliwiającym  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  ewentualnie  decyzji  o  zezwoleniu  na
realizacje inwestycji drogowej, realizację robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z  wykonywanymi  opracowaniami  projektowymi  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych
lub  związanych  z  wykonywaniem  opracowań  projektowych.  Wszelkie  straty,  koszty
postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów 
i  inne  jakie  okażą  się  potrzebne  w  związku  z  wykonywaniem  badań  i  innych  prac
projektowych.

Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  udział  w  opracowaniu  dokumentacji  projektowej
projektantów posiadających  odpowiednie uprawnienia budowlane oraz  przynależnych do
izby inżynierów budownictwa.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem
zgodności  z  przepisami,  w  tym  techniczno  –  budowlanymi,  przez  osoby  posiadające
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa.

Opracowania  projektowe  powinny  być  wykonane  z  odpowiednią  szczegółowością
(dokładnością).  Odpowiednia  szczegółowość  dotyczy  istniejących  i  projektowanych
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych.
Stopień  szczegółowości  zależy  głownie  od  celów  jakie  przypisano  danemu  opracowaniu
projektowemu  oraz  od  rodzaju  i  złożoności  projektowanego  zadania.  Uściślenie  pojęcia
„odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,
jest  zadaniem  Wykonawcy.  Rozwiązania  projektowe  zamieszczane  w  materiałach
projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii,  uzgodnień i  pozwoleń powinny
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przedstawiać  niezbędny na danym etapie  zakres  szczegółowości  projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Szata  graficzna  i  wydawnicza  powinna  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Ministra
Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września
2020 r.  (Dz.U.  z  2020 r.  poz.  1609)  oraz  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 2
września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno – użytkowego w szczególności:

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
 całość  dokumentacji  będzie  oprawiona  w  twardą  oprawę  na  odwrocie  której

będzie spis treści,
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
 każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe  i

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem
osoby opracowującej,

Obok  wersji  papierowej  całość  dokumentacji  projektowej  należy  przedstawić  w  wersji
elektronicznej  w  formacie  *.pdf  oraz  w  formatach  edytowalnych  tj.  *.dwg,  *.doc,  *.xls,
zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami  dla  poszczególnych  stadiów,  a  dla  pozostałych
opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji,

W  zależności  od  źródła  finansowania  przedsięwzięcia  dokumentacja  projektowa  oraz
wszystkie  dokumenty  powstałe  w  związku  z  procesem  projektowania  powinny  spełniać
wymagania  w  zakresie  promocji  projektów  objętych  danym  programem  pomocowym.  
W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany
program,

Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  końcowego
Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji  proponowany spis  teczek i  ogólną
szatę graficzną opracowań projektowych,

Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór
autorski  w  czasie  realizacji  robót  budowlanych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest
do:

 opiniowania  zgodności  projektów wykonawczych,  technologicznych  i  zamiennych  
w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
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Dokumenty  i  opracowania  projektowe  sporządzane  przez  Wykonawcę  podlegać  będą
weryfikacji  prowadzonej  przez Zamawiającego w zakresie  ich zgodności  z  obowiązującym
prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji  i  od
niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji  danego
dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem,

Wykonawca  nie  będzie  mógł  przystąpić  do  odpowiednich  robót  bez  akceptacji  przez
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

Wraz  z  odbiorem  opracowań  projektowych  Zamawiający  nabywa  prawo  do  używania
opracowań  projektowych wykonanych przez  Wykonawcę.  Na  Zamawiającego  przechodzą
autorskie  prawa  majątkowe  do  opracowań  projektowych  wykonanych  w  ramach
Zamówienia.

Zamawiający  uzyskuje  prawo  odpowiednio  do  używania  opracowań  projektowych,  bez
odrębnej  zgody  Wykonawcy  oraz  dodatkowego  wynagrodzenia  na  jego  rzecz  oraz  bez
żadnych  ograniczeń  czasowych  i  ilościowych  w  zakresie:rozporządzania  opracowaniami
projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w
tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich
kopii:

 innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych
opracowań projektowych,

 innym  wykonawcom  jako  podstawy  dla  wykonania  lub  nadzorowania  robót
budowlanych,

 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
 wykorzystywania  opracowań projektowych lub  ich dowolnej  części  do prezentacji

oraz  działań  promocyjnych  i  informacyjnych,  w  tym  udostępniania  opracowań
projektowych w taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do nich dostęp (m.in.  w sieci
Internet),

 wprowadzania  opracowań  projektowych  lub  ich  części  do  pamięci  komputera  na
dowolnej  liczbie  własnych stanowisk  komputerowych i  stanowisk  komputerowych
jednostek podległych,

 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką,

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie
do uwzględnienia następujących wymagań:

a) Teren  przeznaczony  pod  inwestycję  poza  istniejącym  pasem  drogowym  należy
uzyskać na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.),

b) Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do
utrzymania  ciągłości  ruchu  i  wykonania  robót,  Wykonawca  pozyska  własnym
staraniem,
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c) Zaznacza  się,  że  projektując  linie  rozgraniczające  teren  inwestycji  Wykonawca
wskazuje równocześnie linie podziału  nieruchomości.  Wykonawca uwzględni  m.in.
rzeczywisty  przebieg  istniejących  cieków  wodnych  w  świetle  obowiązujących
(szczegółowych) przepisów prawnych.

d) Projekt  linii  rozgraniczających  teren  inwestycji  winien  uzyskać  zatwierdzenie
Zamawiającego,

e) Wykonawca  winien  opracować  dokumentację  w  sposób  zapewniający  ciągłość
przejazdu podczas  prowadzenia  robót  budowlanych związanych  z  wykonawstwem
drogi oraz znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich,

f) Sporządzenia  dokumentacji  geodezyjno  –  prawnej  do  nabycia  praw  do
nieruchomości  przeznaczonych  pod  inwestycję,  mającej  stanowić  załącznik  do
wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  w
niezbędnej ilości egzemplarzy – min 5 egz., która powinna zawierać m.in.:

 mapy zbiorcze z projektem podziału nieruchomości,
 zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana użytków na tp)
 mapy i wykazy synchronizacyjne,
 wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje,
 wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje w całości,
 dokumenty własności – Akty Własności Ziemi, postanowienia sądowe, akty notarialne

(kopie  w  1  egz.  –  do  weryfikacji  badania  stanów  prawnych  przejmowanych
nieruchomości),

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie
do uwzględnienia następujących wymagań:

- każde  rozwiązanie  projektowe,  które  na  etapie  wykonawstwa  projektu  i  robót
powoduje  zajętość  pasa  drogowego  funkcjonującego  ciągu  drogowego  winno
uwzględniać  konieczność  sporządzenia  projektu  organizacji  ruchu  na  czas
wykonawstwa.

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń
bezpieczeństwa  wymagają  sporządzenia  projektu  stałej  organizacji  ruchu
uwzględniając  w/w  zmiany  w  zakresie  rozwiązania  wymagają  kompletności
rozwiązań  organizacji  ruchu  z  dostosowaniem  odcinków  włączeń  łącznie  z
kompletnością informacji kierunkowej,

- Zamawiający wymaga,  aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji  ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami
istniejącymi,  lub  odcinków dróg wskazał  konieczne  objazdy  i  tymczasowe obiekty
inżynierskie  oraz  przewidzieć  ekonomiczny  czas  trwania  zajęcia  ciągów
komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych.

Wykonawca  przygotuje  na  potrzeby  Zamawiającego  materiały  informacyjne  i  będzie
uczestniczył  w konsultacjach  społecznych w  zakresie  wiedzy  merytorycznej  dotyczącej
opracowania. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami
lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca   będzie   współpracował,   w   zakresie   niezbędnym   do   wykonania
dokumentacji,  z  innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub
podmiotów wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Strony  umowy  będą  współpracować  w  sprawach  merytorycznych  i  formalnych  które
wystąpią  w  trakcie  realizacji  zamówienia.  W  tym  celu  Strony  wyznaczą  swoich  stałych
przedstawicieli.

6. Roboty budowlane

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki  
i  wymagania  zawarte  w  niniejszym  PFU  oraz  obowiązujące  przepisy  prawne  regulujące
uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

 prowadzenie  robót  w  sposób  niestanowiący  zagrożenia  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego,

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy,

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych,  ochrona
terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót,

 dostarczenie,  zainstalowanie  i  obsługa  wszystkich  tymczasowych  urządzeń
zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania
związanego  z  czasową  organizacją  ruchu  oraz  tablic  informujących  o  zmianie
organizacji ruchu,

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych,
 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości

w  okresie  od  dnia  przejęcia  placu  budowy  do  dnia  przekazania  odcinka  drogi  
w utrzymanie,

 instalacja tablic informacyjnych budowy,
 przestrzeganie  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  w  tym  utrzymywania

sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej,
 używanie  materiałów,  które  nie  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  a  jeśli  materiały  są

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania,

 opracowanie  programu  gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi  i  złożenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie
decyzji  zatwierdzającej  program  gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi  oraz
sporządzenie  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach
gospodarowania  wytworzonymi  odpadami  i  złożenie  jej  do  właściwego  organu
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,

 zabezpieczenie  drzew  oraz  obiektów  budowlanych  przed  uszkodzeniem  na  czas
realizacji inwestycji,

 ochrona  znajdujących  się  w rejonie  robót  instalacji  napowietrznych,  naziemnych  
i podziemnych, minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców,
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 stosowanie  się  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  do  obowiązujących
ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 
i innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych
zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie,

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie
zgodnie z Planem BIOZ,

 sprawdzenie  przed  rozpoczęciem  badań  i  robót  tereny  budowy  pod  względem
obecności  ewentualnych  niewypałów/niewybuchów  a  w  razie  potrzeby
zabezpieczenia nadzoru saperskiego,

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich
zmian),  wydanych  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  innych  przepisów,
regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami,

 przestrzeganie  praw  patentowych  i  wypełnianie  wszelkich  wymagań  prawnych
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót,

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane,
 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji

ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót
należy do Wykonawcy robót, 

 zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.
 Jednocześnie należy odtworzyć/przenieść ujawnione w ewidencji punkty graniczne,

które w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostaną zniszczone.
 Sporządzenia  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  wraz  z  załącznikiem  do

zmiany użytków w ewidencji gruntów,

7. Ogólne właściwości funkconalno-użytkowe

Wykonawca  winien  zapewnić  lub  wskazać  alternatywne  możliwości  prowadzenia  ruchu
pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp
do  drogi  publicznej  nieruchomości  położonych  wzdłuż  drogi.  Projektowane  urządzenia
zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie
ograniczać dostępności drogi.

7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje,  wybuduje  i  odda  do  użytkowania  w stanie  wolnym  od  wad  i
usterek  budowany  odcinek  drogi  gminnej  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
opracowywanej  przez siebie i  zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności  z
PFU  i  obowiązującym  prawem.  Dokumentacja  projektowa  zostanie  przygotowana  na
podstawie  niniejszego  PFU  oraz  dokumentów,  do  których  PFU  się  odwołuje.  Podobnie
wybudowana droga odpowiadać będzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach,
do których PFU się odwołuje.
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Wszystkie  obiekty  budowlane  należy  projektować  i  realizować  tak  aby  spełnione  były
wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

 bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 
użytkowania,

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
ochrony przed hałasem i drganiami,

 usuwania wody opadowej i odpadów,
 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy,
 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską,
 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej,
 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej,
 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy.

Organizacja  zaplecza  budowy,  dróg  technologicznych  i  dojazdowych  do  budowy  winna
należeć do Wykonawcy robót.  Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa
drogowego. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w
teren  niezbędny  do  organizacji  placu  budowy  i  zaplecza.  Sposób  oszacowania  kosztów
czasowego  wejścia  w  teren  niebędący  pasem  drogowym  ustali  do  swoich  potrzeb
Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń
dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i
oznakowanie  robót  zgodnie  z  zaakceptowaną  technologią  i  zatwierdzonym  projektem
organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na
własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robót  ich  elementów.  Przed  wejściem  z  robotami  sporządzić  inwentaryzację  stanu
istniejącego na własny koszt.

7.2. Wskaźniki ekonomiczne

Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała:

 skrócenie czasu przejazdu samochodów,
 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie warunków ruchu,
 zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem.

A w szczególności:

 Uzyskanie parametrów drogi odpowiadających klasie L, Uzyskanie nośności jezdni 

100 kN/oś,
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
 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników,
 Uporządkowanie  ciągów  komunikacji  kołowej  poszczególnej  kategorii  pojazdów  

i ruchu pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi,
 Zwiększenie przepustowości,
 Poprawa komfortu jazdy,
 Zmniejszenie  czasu  przejazdu.-  Ograniczenie  prędkości  przejazdu  poprzez

zastosowanie elementów BRD

7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  przedstawił  specyfikacje  techniczne  wykonania  
i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem.

W  zakresie  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (STWiORB)
Wykonawcę obowiązują następujące wymagania:

 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót,
 W  treści  STWiORB  Wykonawca  w  pierwszej  kolejności  uwzględni  obligatoryjne

warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym
PFU,

 W  drugiej  kolejności  podstawę  do  sporządzenia  STWiORB  stanowią  Ogólne
Specyfikacje  Techniczne  (OST)  przy  czym  Wykonawca  w  procesie  opracowania
STWiORB  nie  będzie  uprawniony  do  obniżania  założonych  w  OST  standardów
(obniżania  wymagań  dla  materiałów  i  robót,  obniżania  częstotliwości  badań,
zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji,  ograniczania zakresów realizacji
odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.),

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy
kierować  się  wytycznymi  wydanymi  przez  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  
i Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB,

 Opracowując  STWiORB  na  podstawie  OST  Wykonawca  dostosuje  je  do  zakresu
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania,
które  mają  spełnić  materiały,  sprzęt  i  inne  dostarczane  towary  oraz  wykonane  
i  zbadane  roboty,  powinny  być  podane  na  podstawie  najnowszego  wydania  lub
wydania poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych,

 W  przypadku  braku  OST  dla  danego  typu  robót  Wykonawca  opracuje  STWiORB
opierając  się  na  zapisach  odpowiednich  norm,  a  w  przypadku  ich  braku  na
istniejących wytycznych i  instrukcjach dotyczących tego typu robót i  związanych z
nimi badań.

8. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący
warunki projektowania i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych odniesione do
charakterystycznych elementów
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Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj  i  wybuduj”
będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU):

 Pozyskanie  wszystkich  istotnych  informacji  niezbędnych do  projektowania,  w  tym
wynikających  z  dokumentów  planistycznych  gmin,  zasobów  zarządców  
i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek  mogących
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia,

 Sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW
 Sporządzenie  (dokonanie)  wszelkich  inwentaryzacji,  ocen,  ekspertyz,  pomiarów  

i  badań terenu i  istniejących obiektów i  urządzeń. W tym zakresie należy również
dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej
drodze,

 pozyskanie dokumentów własności,
 Uzyskanie  warunków  technicznych  przebudowy  i  zabezpieczenia  wszystkich

kolidujących sieci zewnętrznych,
 Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID

(o  ile  zajdzie  konieczność),  w  tym  pozwolenia  wodno-prawnego,  decyzji
środowiskowej,

 Sporządzenie  dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej  oraz  formalno-prawnej
niezbędnej  do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości  pod inwestycję
oraz czasowego korzystania z nieruchomości,

 Sporządzenie  wniosku  o  wydanie  decyzji  ZRID  (o  ile  zajdzie  konieczność),  w  tym
skompletowanie wszystkich załączników,

 Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  wykonawczej  umożliwiającej  realizację
obiektów budowlanych,

 Prowadzenie  działań  promocyjnych,  przekazywania  informacji  dotyczących
zaawansowania  prac,  tablice  informacyjne,  oznakowanie,  korespondencja  
z odpowiednimi logo

 Sporządzenie  wszelkich  opracowań  wynikających  z  dostosowania  dokumentacji
projektowej  do  układu  współrzędnych  sytuacyjnych  oraz  układu  wysokościowego
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji,

 Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją  robót i  placu budowy,
gospodarką odpadami,

 sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej,
 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych,

 Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

 Inwentaryzacja  działek  przed  wejściem w teren  dla  odc.  zaprojektuj  i  buduj  (  do

obowiązków  wykonawcy  należy  sporządzenie  dokumentacji  fotograficznej,  opisu
terenu  i  sporządzenie  protokołu  podpisanego  również  przez  właściciela  działki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).

Ponadto Zamawiający wymaga aby:
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 Każde  rozwiązanie  projektowe,  które  na  etapie  wykonawstwa  projektu  i  robót
powoduje  zajętość  pasa  drogowego  funkcjonującego  ciągu  drogowego  winno
uwzględniać  konieczność  sporządzenia  projektu  organizacji  ruchu  na  czas
wykonawstwa,

 Techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń
bezpieczeństwa  wymagają  sporządzenia  projektu  stałej  organizacji  ruchu
uwzględniając w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań
organizacji  ruchu  z  dostosowaniem  odcinków  włączeń  łącznie  z  kompletnością
informacji kierunkowej,

 Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  w  opracowanym  projekcie  tymczasowej
organizacji  ruchu  w  trakcie  wyłączenia  skrzyżowań  lub  odcinków  dróg  wskazał
konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidział ekonomiczny
czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych,

 Wykonawca  na  etapie  opracowania  projektu  organizacji  ruchu  winien  wykazać
konieczne  oznakowanie  dotyczące  najmniej  chronionych  uczestników  ruchu  
i  zaprojektowanych  nowych  niestandardowych  udoskonaleń  lub  ograniczeń
wpływających na postrzegalność wszystkich uczestników ruchu przez uczestników  
o decydującym znaczeniu ruchu,

9. Szczegółowe wymagania właściwości funkcjonalno-użytkowych

9.1. Konstrukcja nawierzchni

Dopuszcza  się  modyfikację  wstępnego  rozwiązania  konstrukcji  nawierzchni  w  przypadku
polepszenia:

- trwałości nawierzchni;
- parametrów użytkowych;
- bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

Konstrukcję  nawierzchni  należy  zaprojektować  dla  ruchu  KR1 w  oparciu  o  typowe
konstrukcje  zawarte:  w  załączniku  do  zarządzenia  nr  31  GDDKIA  z  dnia  16.06.2014  r   -
„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz załączniku do
zarządzenia Nr 30 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. –„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
sztywnych”.

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologię należy uzgodnić z Zamawiającym.

Zamawiający  nie  dopuszcza  indywidualnego  projektowania  konstrukcji  nawierzchni  drogi
gminnej. Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu na wysadziny
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zgodnie z  „Katalogiem  typowych konstrukcji   nawierzchni podatnych i  półsztywnych”
GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca,  przed przystąpieniem do projektowania  winien  wykonać  badania  podłoża
gruntowego, zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Wodnej  w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia
25.04.2012 r  (Dz.U.  2012 poz.  463)  -  z  uwzględnieniem określenia warunków gruntowo-
wodnych umożliwiających dobór  typowych konstrukcji  z  „Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).

Projekt  Konstrukcji  Nawierzchni  i  Specyfikacje  Techniczne należy  wykonać  z
uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia
25.09.2014, WT-2 cz. I – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz.II
–  załącznik  do  zarządzenia  nr  7  GDDKIA  z  dnia  09.05.2016,  WT-4  załącznik  nr  3  do
zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowiązujących Norm krajowych.

Projektowana  konstrukcja  nawierzchni  musi  spełniać  wymagania  odnośnie  minimalnej
grubości  konstrukcji  ze  względu  na  mrozoodporność (odporność  nawierzchni  na
wysadziny).

W  przypadku  wbudowania  mieszanki  mineralno  –  asfaltowej  w  okresie  jesiennym  przy
obniżonych  temperaturach  zaleca  się  stosowanie  dodatków  obniżających  lepkość  asfaltu
pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. Jednakże w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość
asfaltu.

W  specyfikacjach  technicznych dotyczących  wykonania  warstw  nawierzchni  należy
zawrzeć:

1. wymóg  wykonania  warstwy  ścieralnej  całą  szerokością  jezdni  bez  szwu
technologicznego  dla  przebudowywanego  odcinka  drógi,  w  przypadku  jeśli
wykonywanie warstwy ścieralnej odbywać się będzie połówkowo, stosowania do
złącz technologicznych taśm bitumiczno – kauczukowych lub mas elastomerowych
przeznaczonych  do  stosowania  do  złącz  technologicznych  (Zamawiający  nie
dopuszcza stosowania do złącz technologicznych emulsji asfaltowych),

2. wymóg,  aby  odbierana  warstwa  ścieralna  była  jednorodna,  bez  miejscowych
napraw nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej;

3. wymóg szczepności międzywarstwowej;
4. Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją

projektową, z tolerancją określoną w WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7
GDDKIA  
z dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatnej.

5. Krawędź  każdej  warstwy  bitumicznej  należy  podczas  zagęszczenia  ściąć  (formowanie
skośne  podczas  zagęszczenia).  Nawierzchnię  asfaltową  o  jednostronnym  nachyleniu
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jezdni  należy  uszczelnić  wyżej  położoną  krawędź  boczną  (rys.  1  WT-2  2016).  Niżej
położona krawędź boczna powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne oraz
powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić gorącym asfaltem w ilości określonej
w  WT-2  2016  –  część  II  Wykonanie  warstw  nawierzchni  asfaltowych  Wymagania
Techniczne. Czynność tą należy wykonać zanim krawędzie ulegną zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną
dla  przenoszenia  obciążeń  od  przejeżdżających  pojazdów,  a  warstwa  ścieralna
funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz odcinkowo ograniczenia
hałasu od ruchu pojazdów. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania
dla warstwy ścieralnej w zakresie długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie
i ścieranie.

b) W  przypadku  gdy  w  okresie  gwarancji  ilość  napraw  (łat)  warstwy  ścieralnej
przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robót,  należy wykonać wymianę
warstwy na odcinku długości 1 km, na którym występują w/w naprawy.

c) Wymagania  dotyczące  dopuszczalnych  wartości  odchyleń  równości  poprzecznej
warstwy  ścieralnej  przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  –  zgodnie  z
obowiązującymi normami i przepisami.

9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa

- Zjazdy publiczne należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego,

- Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Należy zastosować folię II  generacji  oraz słupki  ocynkowane ogniowo  
o średnicy 60 mm. Znaki o dużej powierzchni należy zamontować na konstrukcjach
wsporczych.

- Elementy  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego należy  zaprojektować  i  wykonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bariery energochłonne należy zaprojektować i
wykonać  w  miejscach  wysokich  nasypów  oraz  wszystkich  miejscach  potencjalnie
niebezpiecznych wymagających zabezpieczenia. Jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania
balustrad  dla  pieszych,  należy  zastosować  bariery  U  11a,  szczeblinkowe,  z  profili
rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor żółty

10. Roboty ziemne

10.1. Materiały w wykopie

Materiał  występujący  w podłożu  wykopu jest  gruntem rodzimym,  który  będzie  stanowił
podłoże nawierzchni.  Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych  
i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1.
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10.2. Materiały do wykonania nasypów

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205 :1998 z zastrzeżeniami:

- wskaźnik  zagęszczenia  Is=1,0  –  niżej  leżące  warstwy  nasypu  do  głębokości  od
powierzchni  robót  ziemnych  1,2m;  Is=0,97  –  warstwy  nasypu  na  głębokości  od
powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2m, 

- współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę
- wskaźnik nośności CBR ≥ 25%.

11. Przepusty

11.1. Konstrukcja przepustów – wymagania ogólne

12. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
12.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji,  ocen,
ekspertyz, pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do
prawidłowego  zaprojektowania  przedsięwzięcia.  W  szczególności  w  zakres  Wykonawcy
wchodzą:

- Badania  geologiczne  i  hydrogeologiczne  wykonane  w  zakresie  i  formie  oraz
zakończone opracowaniem zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.  Zamawiający  zakłada,  że  konieczne  będzie  sporządzenie  dokumentacji
geologiczno – inżynierskiej (w której zostaną załączone wyniki badań geologiczno –
inżynierskich)  oraz  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów
budowlanych.  W  razie  potrzeby  powinna  być  sporządzona  dokumentacja
hydrogeologiczna.  

- Badania  istniejących  nawierzchni  drogowych  pod  kątem  określenia  potrzeby  ich
wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazdów, o ile projekt zakłada ich dalsze
użytkowanie.  Zamawiający  wymaga  aby  powyższe  badania  były  wykonane  co
najmniej metodą ugięć, jeśli zaś ze względu na zbyt duże prognozowane natężenia
ruchu metoda ta jest niemożliwa do zastosowania – metodą mechanistyczną.

- Inwentaryzacja  lub  dokumentacja  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one
przebudowie,  odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom  lub  remontom  
w zakresie architektury, konstrukcji,  instalacji  i  urządzeń technologicznych, a także
wskazania  Zamawiającego  dotyczące  zachowania  urządzeń  naziemnych  i
podziemnych  oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i  ewentualne
uwarunkowania tych rozbiórek.

- Inwentaryzacje istniejącej zieleni.
- Plany warstwicowe skrzyżowań.
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Wykonawca  sporządzi  w/w  materiały  w  ilości  zależnej  o  ilości  egzemplarzy  elementu
projektu, w którym są one zamieszczane.

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach
oraz  metody obliczeń przy  ocenach stanu technicznego i  pracach projektowych,  zgodne  
z wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie
prac terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac geologicznych, projektów
czasowej organizacji ruchu na czas badań nawierzchni.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  prac  pomiarowych  
i  badawczych  (inwentaryzacji)  wszelkie  obowiązujące  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  nieprzestrzeganiem
zasad  ochrony  środowiska,  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  innych  przepisów  podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  w  trakcie  prac  pomiarowych  i  badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni  ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca  będzie  realizować  prace  pomiarowe  i  badawcze  w  sposób  powodujący
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.

Jeżeli  odkryte  zostaną  na  terenie  badań  i  pomiarów  (inwentaryzacji)  jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym  lub  archeologicznym  to  są  one  własnością  Skarbu  Państwa.  Wykonawca
zobowiązany  jest  je  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem  lub  kradzieżą,  powiadomić
odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

12.2. Mapy dla potrzeb PB i PW

Mapa do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego
powinna być sporządzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powołanych 
w części informacyjnej PFU.

Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych zawierała:
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- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień 
i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID ,

- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za
wystarczający  do  odwzorowania  terenu  na  cele  projektowania  dróg  i  obiektów
związanych,

- Lokalizacje punktów referencyjnych dróg,
- Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg,
- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów,
- Oznaczenia świateł istniejących obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów,
- Lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk,
- Oznaczenia numerów wszystkich działek,
- Oznaczenia użytków gruntowych,
- Granice obrębów geodezyjnych,
- Granice jednostek administracyjnych,
- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca  sporządzi  mapę  do  celów  projektowych  w  następującej  formie  i  liczbie
egzemplarzy:

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego
- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego,
- dodatkowe  egzemplarze  w  ilości  niezbędnej  do  projektowania  oraz  uzyskania

niezbędnych decyzji.

13. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych
13.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania
projektowe,  które  powinny  być  podstawą  prac  projektowych  prowadzonych  przez
Wykonawcę.  Wykonawca  przeprowadzi  wizje  w  terenie  dla  dokładnego  sprawdzenia
materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym.

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych  
w PFU.

Zamawiający  oczekuje  analizy  przedprojektowej  załączonych  ogólnych  rozwiązań
projektowych  i  ich  uściślenia  w  stopniu  wymaganym  do  podjęcia  dalszych  prac
projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na
budowę bądź decyzji ZRID. W szczególności Zamawiający oczekuje analizy przedstawionych
w PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi,
- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,
- możliwości odwodnienia drogi,
- warunków geologicznych i hydrogeologicznych,
- obsługi terenów przyległych,
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- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,
- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi,
- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji  środowiskowej,
- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem.

Wynikiem  powyższych  działań  Wykonawcy  powinna  być  uszczegółowiona  koncepcja
wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do
akceptacji,  wraz  z  komentarzem  dotyczącym  zmian  i  uszczegółowień  jakie  Wykonawca
wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU.

Po  przedłożeniu  materiału  Zamawiający  podejmie  decyzję  odnośnie  jego  akceptacji  do
dalszych prac projektowych.

13.2. Stadium – projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich
rodzajów  robót  budowlanych,  których  wykonanie  jest  niezbędne  dla  realizacji
przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branżowe projekty architektoniczno – budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania
terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie
założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego,
a  które  mogą mieć  wpływ na sytuacyjno  –  wysokościowe kształtowanie  projektowanych
obiektów  budowlanych.  W szczególności  w  wystarczającym  na  potrzeby  projektu
budowlanego  stopniu  Wykonawca  przewidzi  organizację  ruchu  na  skrzyżowaniach,
lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej.

Wykonawca  przekaże  Zmawiającemu  dokumentację  projektową  budowlaną  wraz  ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

13.3. Wymagania do opracowań szczegółowych
13.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich
rodzajów  robót  budowlanych,  których  wykonanie  jest  niezbędne  dla  realizacji
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przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branżowe projekty architektoniczno – budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania
terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca  przekaże  Zmawiającemu  dokumentację  projektową  budowlaną  wraz  ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierać:

1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z:
- Części opisowej,
- Części rysunkowej;

2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z:
- Opisu technicznego,
- Części rysunkowej;

3. Projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia),
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzeń drzew i krzewów),
5. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych.

13.3.2. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:

- mapa do celów projektowych – 1 egz.
- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i  gruntów podłoża – 2

egz.
- materiały  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  bądź  decyzję  o  zezwoleniu  na

realizacje  inwestycji  drogowej  –  1  egz.  dla  Zamawiającego  +  liczba  egzemplarzy
zależna  od  liczby  organów  opiniujących  i  uzgadniających,  celem  uzyskania
niezbędnych decyzji,

- materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny –
2 ezg. + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających,
celem uzyskania niezbędnych decyzji,

- projekt budowlany – 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji
- projekt rozbiórki – 4 egz.
- dokumentacja  geodezyjna  i  kartograficzna  związana  z  uzyskaniem  prawa  do

dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  -  2  egz.+  oraz  egzemplarze
wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.
- projekt wykonawczy – 2 egz.
- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu– 2  egz.
- przedmiar robót – 1 egz.
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- kosztorys inwestorski – 1 egz.
- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz.
- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy

(1 komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).
- raport z wyprzedzających badań archeologicznych – 3 egz.

UWAGA  !!!  Wszystkie  uzyskiwane  decyzje  powinny  być  opatrzone  rygorem
natychmiastowej wykonalności.

Wykonawca  przekaże  również  zamawiającemu  wszystkie  egzemplarze  ww.  opracowań
projektowych,  które  otrzymał  od  instytucji  wydającej  opinie,  uzgodnienia,  decyzje  
w  załączeniu  tych  opinii,  uzgodnień,  decyzji.  Ewentualne  wykonanie  dodatkowych
egzemplarzy  dokumentacji  będzie  przedmiotem  dodatkowych  uzgodnień  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym.

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wszystkie  elementy  opracowań  projektowych  w
wersji elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach:

rysunki – format .dwg i .pdf

opisy – format .doc i .pdf

tabele – format .xls, .pdf, i doc,

inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową.

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące
elementy  opracowań  projektowych,  niezbędnych  do  przeprowadzenia  procedury
przetargowej na wykonanie robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama
z wersją papierową )

projekt budowlany – format .pdf, .dwg;

projekt rozbiórki – format .pdf, .dwg;

projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg;

mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK –

format pdf; dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych –

format dwg 

projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg;

informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg; 

przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf;
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szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc.

13.3.4. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji
inwestycji występuje branża drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, ewentualnie
inne  jeżeli  będą  konieczne.  Dokumentacja  projektowa  wykonawcza  powinna  być
opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz przepisami związanymi z daną branżą
projektu. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa
budowlana  poszczególnych  branż.  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb  sporządzi
dodatkowe  projekty,  które  umożliwią  prawidłowe  wykonanie  zamierzonego  celu
budowlanego.  Projekt  wykonawczy  powinien  zawierać  rozszerzenia  w/w  opracowania  o
zagadnienia  istotne  z  punktu  widzenia  potrzeb  przyszłego  procesu  wykonawstwa  robót
budowlanych.

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

1. Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  projekt  budowlany)  wraz  z  opiniami,
uzgodnieniami  i  pozwoleniami  wymaganymi  odrębnymi  przepisami,  zawierający
uzupełnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi,

3. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 
i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy 
z  dnia  20.06.1997  prawo  o  ruchu  drogowym.  Dz.  U.2005r.  Nr  108,  poz.  908z
późniejszymi zmianami,

4. Cześć  przedmiarowo-kosztorysowa  zawierająca  przedmiary  robót  i  kosztorysy  dla
wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawca  przekaże  Zmawiającemu  dokumentację  projektową  wykonawczą  wraz  ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegółowymi.

13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla  zapewnienia  możliwości  monitorowania  postępu  prac  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  prac  projektowych,  nie
później niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie później
niż  2  tygodnie  po  dacie  wydania  decyzji  zezwalającej  na  realizację  zadania  z  rygorem
natychmiastowej wykonalności.
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Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem:

 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i  umowach,

warunków umowy,

 możliwości Wykonawcy,
 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

a) poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,
a. kolejność  w jakiej  Wykonawca zamierza  realizować poszczególne elementy

dokumentacji projektowej i robót budowlanych,
b. terminy  wykonania,  uzgodnienia,  kontroli  i  przedłożenia  do  akceptacji

poszczególnych  elementów  opracowań  projektowych,  skoordynowane  
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii  wymaganych
przepisami prawa,

b) czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej,
c) rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W  razie  potrzeby  harmonogram  będzie  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  polecenie
Zamawiającego.

14. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne 
z  zatwierdzonym  projektem  czasowej  organizacji  ruchu  i  uwzględniać  objazdy  innymi
drogami,  w  tym  oznakowanie  poziome  czasowe nawierzchni  bitumicznych.  Utrzymanie  i
zmiany oznakowania w czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie
robót należy do Wykonawcy robót.

14.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów
technologicznych,  transportu  technologicznego  i  innego  związanego  z  budową  
a  odbywającego  się  po  drogach  lokalnych  i  wszystkie  inne  uwarunkowania  związane  
z korzystaniem za istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane
z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca.

14.3. Roboty budowlane
14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowę, decyzją ZRiD bądź inną
decyzją zezwalającą na prowadzenie robót oraz zatwierdzoną nią dokumentacją projektową
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budowlaną,  a  także  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  dokumentacją  projektową
wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Roboty  w  zakresie  niesprecyzowanym  w  opracowanym  przez  Wykonawcę  projekcie
budowlanym i  wykonawczym,  a  niezbędne do wykonania zadania,  Wykonawca powinien
wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w
PFU), a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania
takich robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do uzyskania  wszelkich wymaganych
decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej
formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.

Wykonawca,  zobowiązany  jest  również  do  wykonania  robót  dodatkowych,  których  nie
można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne
znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.

Wszelkie  prace  dodatkowe  wynikające  z  niewłaściwego  wykonania  dokumentacji
projektowej i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania
dokumentacji  projektowej  Wykonawca  realizuje  na  własny  koszt.  Przy  czym  za  roboty
dodatkowe,  których  nie  można  było  przewidzieć,  o  których  mowa  w  ustawie  Prawo
Zamówień Publicznych  (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 z  późn.  zm.)  Wykonawcy przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej.

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB),
programem zapewnienia  jakości,  projektem czasowej  organizacji  ruchu oraz  poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom
ich wykonywania jest zadowalający.

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  w  STWiORB
przedziału tolerancji.  W przypadku,  gdy roboty nie będą w pełni  zgodne z dokumentacją
projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej.
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót zostaną usunięte
przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  będą

oparte na  wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących

dla Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki

badań materiałów i robót.

14.3.3. Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu,

 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

14.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie  później  jednak  niż  w ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy  
i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiORB  i
uprzednimi ustaleniami.

14.3.3.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru  robót  dokonuje  komisja  w  obecności  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawcy  
i  Zamawiającego.  Komisja  jest  powoływana przez  Zamawiającego.  Warunkiem dokonania
odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie „świadectwa przejęcia” w zakresie części
robót,  o  ile  Wykonawca  jest  uprawniony  do  uzyskania  takiego  świadectwa  zgodnie  
z warunkami Kontraktu.

14.3.3.3. Odbiór ostateczny (końcowy) robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego.

Na  etapie  odbioru  ostatecznego  i  w  zakresie  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest

zobowiązany  przedłożyć  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  w wersji  papierowej  

z  klauzulą  właściwego  ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  oraz  wersję

elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  30  dni licząc  od  dnia  powiadomienia
Zamawiającego  przez  Inspektora  Nadzoru,  że  roboty  zostały  zakończone  a  dokumenty,  
o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez ostatniego Świadectwa Przejęcia.

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych
przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede
wszystkim  badań  Laboratorium  wskazane  przez  Zamawiającego,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego  robót,  jeżeli  ich  jakość  w  poszczególnych  asortymentach  jest  zgodna  
z  Warunkami  Kontraktu,  STWiORB  oraz  ustaleniami  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.
Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi.

W toku odbioru  ostatecznego  robót  Komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych  
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  stwierdzenia  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub
uzupełniających,  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  STWiORB,  Komisja
powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:

1. Dokumentację powykonawczą.  

Wykonawca w formie papierowej i  elektronicznej (w formacie *.pdf)  wraz z obliczeniami
poszczególnych  obiektów  inżynierskich,  przygotuje  i  przekaże  Zamawiającemu  za
pośrednictwem  Inżyniera  dokumentację  powykonawczą,  która  będzie  zawierać  wszystkie
rysunki  konstrukcyjne  zrealizowanych  obiektów  w  odpowiednim  stopniu  szczegółowości,
opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki
powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik
do  wydanej  decyzji  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (a  tam,  gdzie  to
uzasadnione  także  na  rysunkach  projektu  wykonawczego).  Dokumentacja  powykonawcza
będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo
rozpoznawalne,

2. Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (podstawowe  
z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy (oryginały),
5. Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  

z STWiORB,
6. Deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów zgodnie  

z STWiORB,
7. Opinię  technologiczną  opracowaną  przez  Wykonawcę,  sporządzoną  na  podstawie

wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,
wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inżynierem,

8. Ocenę  techniczną  realizacji  Kontraktu  opracowaną  przez  Inspektora  Nadzoru,
zawierającą m.in.:  krótki  opis  przebiegu realizacji  Kontraktu pod kątem spełnienia
przez  Wykonawcę  wymagań  dotyczących  sprzętu,  materiałów,  kadry,
harmonogramów, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
11. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

W  oparciu  o  poligonizację  państwową  i  osnowę  realizacyjną  należy  wykonać  zgodnie  
z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu 
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i  wszystkich  obiektów,  nanieść  zmiany  na  mapę  zasadniczą  uzyskując  potwierdzenie
odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej.

Brakujące  znaki  graniczne  Wykonawca  uzupełni  (zapewniając,  że  graniczniki  spełniają
wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje.

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od
egzemplarzy  papierowych  Wykonawca  zeskanuje  wszystkie  dokumenty  w  rozdzielczości
umożliwiającej  czytelny  wydruk  w  formacie  odpowiadającym  oryginałowi  i  zapisze  na
nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego,  Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy Komisja.

14.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych  przy odbiorze  ostatecznym i  zaistniałych w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

14.3.4. Rozliczenie zadania płatności

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót  i  dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru  odbioru  każdego  odcinka  lub  etapu  (dotyczy  odcinków  robót  lub  etapu
opracowania projektowego).

Płatności  dokonywane  będą  na  podstawie  faktur  Wykonawcy,  potwierdzonej  ze  strony
Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, z dołączonymi
przejściowymi świadectwami płatności.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU
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1. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Do  obowiązków  przyszłego  Wykonawcy  będzie  należało  pozyskanie  nieruchomości  (o  ile
zajdzie  potrzeba)  zgodnie  z  Ustawą z  dnia  10 kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawą z dnia 7 lipca
1994 r.  Prawo budowlane.  Koszty  odszkodowań za  zajęte  grunty  będzie  ponosiła  Gmina
Tuczna.

Projektowana droga gminna i jej wszystkie elementy będą mieściły się w projektowanej linii
rozgraniczającej teren ustalonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Linia
rozgraniczająca teren stanowić będzie linię podziału nieruchomości.

Przewiduje się,  że w związku z  przebudową drogi  gminnej  nr  101137L Tuczna – dr.pow.
1056L – Sawiniec – dr. 101175L konieczne będą zajęcia czasowe umożliwiające wykonanie
elementów  związanych  z  dokonaniem  przebudowy  istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu,
przebudowy dróg innej kategorii oraz z przejściem przez tereny wód płynących.

W związku z powyższym zajęcia czasowe odbędą się zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. J oraz art. 20a
Ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003r  o  szczegółowych  zasadach  przygotowania  i  realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych z póź. Zm., która daje prawo do wejścia na tereny
przyległe w celu wykonania elementów jakimi są przebudowa istniejących sieci uzbrojenia
terenu, przebudowa dróg innej kategorii, przejście przez tereny wód płynących i terenów linii
kolejowych.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643),

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642),
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca
2018  r.  
w  sprawie  warunków  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  kolejowe  i  ich
usytuowanie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1175),

4. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000,

5. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002,

6. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunki  ich  umieszczania  na  drogach”  –
Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
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sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych
oraz  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i  warunków ich umieszczania  na
drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1417),

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.
z 2012 r. poz. 463),
8. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643)

9. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja
2000  r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642)

10. Ustawa z dnia 1 marca 2021r - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.624).
11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 t.j.).
12. Rozporządzenie  Ministra Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z
dnia  27  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)
13. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.
Na  podstawie  art.31  ust.4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  –  Prawo  zamówień
publicznych  Dz.U.2019.1843  t.j., Dz.U.2004.96.959  ,  Dz.U.2019.1474  i
Dz.U.2004.145.1537)

14. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity  (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333)

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia
metod i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

17. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  wzorów:  wniosku  o
pozwolenie  na  budowę,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania
nieruchomością  na  cele  budowlane  i  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę.
(Dz.U.2015.443)

18. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j.)
19. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  kwietnia  2007r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2007.86.579)
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20. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  maja  2002r.  w  sprawie  klasyfikacji
śródlądowych dróg wodnych (Dz.U.2002.77.695)

21. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.)
22.  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia

metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U.2004.130.1389)

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w
sprawie  kosztorysowych  norm  nakładów  rzeczowych,  cen  jednostkowych  robót
budowlanych  oraz  cen  czynników  produkcji  dla  potrzeb  sporządzania  kosztorysu
inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)

24. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze. ( Dz.U.2011.163.981)
25. Rozporządzenie  Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków,  w których

jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)
26. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać

projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)
27. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  grudnia  2011  r.  w  sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. (Dz.U.2013.1238)

28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1712 )
29. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogólne)

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem. (Dz.U.2017.784 t.j.)

31. Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)
32. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)
33. Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
34. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
35. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  29  marca

2001r.  
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.)

36. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2019.1716)
37. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)
38. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)
39. Ustawa z  dnia 27 marca 2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym

(Dz.U.2019.1696)
40. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )
41. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2019.1712)

42. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2015.1936)
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43. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).
44. Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2019.1117 t.j.).
45. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.  

w  sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  skrzyżowania  linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).

46. Zarządzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.  
w  sprawie  wdrażania  wymagań  techniczno-obronnych  w  zakresie  projektowania  
i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)
47. Rozporządzenie  Infrastruktury   z  dnia  1  sierpnia  2019  r.  zmieniające
rozporządzenie  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)

48. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)

49. Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  21  kwietnia  2015  r.  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
(Dz.U.2015.680)

50. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997,
51. „Wytyczne  projektowania  dróg  I  i  II  klasy  technicznej  (autostrady  i  drogi
ekspresowe) WPD-1”, GDDP 1995,

52. „Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,
53. „Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995,
54. „Wytyczne  projektowania  skrzyżowań  drogowych  -  część  I  Skrzyżowania  zwykłe  

i skanalizowane”, GDDP 2001,
55. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-

1982.
56. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część II Ronda”, GDDP 2001
57. „Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych”,  IBDiM

Warszawa 2002,
58. „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
59. „Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,
60. Zarządzenie  nr  29  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  30

października  2006  r.  w  spawie  wprowadzenia  metodyki  prognozowania
zanieczyszczeń  
w ściekach drogowych (…)

61. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
62. PN-91/S-10040  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.

Wymagania i badania.
63. PN-91/S-10042  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.

Projektowanie.
64. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
65. PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
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66. PN-91/S-10042.   Obiekty    mostowe.   Konstrukcje    betonowe,    żelbetowe   i
sprężone.

Projektowanie.

67. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

68. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych
69. Id-1 Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.
70. Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005.

71. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
72. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
73. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna
74. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
75. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
76. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
77. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
78. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
79. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
80. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
81. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
82. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
83. PN-EN  752-4  Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne.  Obliczenia  hydrauliczne  i

oddziaływanie na środowisko
84. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
85. PN-EN  476  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach

kanalizacji grawitacyjnej
86. Zeszyt  nr  9.  -  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych;

Wymagania techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003;
87. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania

techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001;
88. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji  betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
89. Wytyczne  eksploatacyjne  do  projektowania  sieci  i  urządzeń  sieciowych,
wodociągowych  
i  kanalizacyjnych,  BPC  WiK  „Cewok”  i  BPBBO  Miastoprojekt-  Warszawa,
zaakceptowane  
i  zalecone  do  stosowania  przez  Zespół  Doradczy  ds.  procesu  inwestycyjnego
powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r

Wykonawca  na  bieżąco  winien  śledzić  zmiany  w  wyżej  wymienionych  ustawach,
rozporządzeniach,  przepisach  i  uwzględniać  je  w  realizacji  przedmiotu  zamówienia.
Jednocześnie  Zamawiający  wymaga  aby  przedmiot  zamówienia  był  realizowany  zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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